ДОГОВОР № ______
на выполнение субподрядных работ

	город Москва    
	_______________ 20__ года 


____________«_________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 

____________«_________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить полный комплекс работ по ________________ (далее – Работы) на объекте капитального строительства, расположенном по адресу: ________________ (далее - Объект), объем и состав которых определен в Протоколе согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение №1.1. к Договору) (составляется при необходимости), в соответствии с Технической (рабочей/проектной) документацией, условиями настоящего Договора, соблюдая при этом промежуточные сроки и общий срок выполнения Работ, установленные Графиком производства работ.
1.2. Субподрядчик гарантирует, что получил всю необходимую информацию по всем вопросам, которые могли повлиять на объем, сроки, качество и стоимость Работ, а также, рассмотрел и проанализировал Техническое задание (при наличии), Техническую (рабочую/проектную) документацию, представленную Подрядчиком на момент подписания Договора, и признал ее достаточной для выполнения Работ, с учетом всех возникающих в процессе работ дополнительных затрат.
Статья 2. Цена договора
2.1. Стоимость Работ, поручаемых Субподрядчику по Договору, определяется Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.  
2.2. Указанная в п. 2.1. Договора стоимость Работ не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором, и включает в себя цену всего комплекса Работ, указанного в Техническом задании (при наличии) и в Протоколе согласования твердой договорной цены, материалов и оборудования, расходов на строительную технику, а также все иные расходы Субподрядчика, необходимые для достижения результата Работ, компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающегося последнему вознаграждения, расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение и в обеспечение выполнения обязательств Субподрядчика, предусмотренных Договором, в том числе включает в себя стоимость рабочей силы, возрастание стоимости рабочей силы и/или стоимости оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ с учетом возможного возрастания данной стоимости, резервы на покрытие непредвиденных затрат по выполнению всего комплекса Работ по Договору, включая расходы на устранение выявленных недостатков (дефектов); расходы на оформление исполнительной/технической документации; расходы по демонтажу временных сооружений, а также вывозу находящейся на территории строительной площадки (по месту производства Работ) строительной техники и оборудования; расходы по содержанию результата Работ до передачи Подрядчику, а также все налоги, пошлины, ввозные пошлины и сборы, подлежащие уплате Субподрядчиком в связи с исполнением им своих обязательств по Договору.

В случае выполнения Работ с использованием давальческого сырья (из материалов Подрядчика) при передаче Подрядчиком материалов Субподрядчику, Сторонами оформляется накладная на отпуск материалов на давальческой основе, составленная по согласованной Сторонами форме (Приложение №8 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора Субподрядчик обязан открыть расчетный счет в одном из банков, входящих в ТОП-10 (согласно рейтингу по активам, опубликованному на Банки.ру).

2.4. Субподрядчик оплачивает Подрядчику расходы, связанные с оказанием услуг (координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана объекта, обеспечение электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами в период проведения Работ, вывоз мусора) в размере ___ % от стоимости Работ (далее – Генподрядный процент), выполненных Субподрядчиком в действующих на момент взаиморасчетов ценах, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ на дату приемки оказанных услуг.

2.5. При выполнении Субподрядчиком Работ с использованием давальческого сырья (из материалов Подрядчика), Стороны оформляют при заключении Договора Ориентировочный Перечень давальческих материалов (далее – Перечень материалов), составленный по согласованной Сторонами форме (Приложение №12 к Договору). В случае изменения в период действия Договора Перечня материалов, Стороны подписывают новый Перечень материалов не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала отчетного периода. 

Статья 3. Сроки и порядок выполнения работ
3.1.
Дата начала Работ - согласно  Графику производства Работ (Приложение № 2 к Договору). 


Дата окончания Работ - согласно  Графику производства Работ (Приложение № 2 к Договору). 

Предусмотренные Графиком производства Работ промежуточные сроки выполнения работ не являются этапами работ в значении, придаваемом ст. 753 ГК РФ.

Субподрядчик осведомлен о том, что начало и завершение полного комплекса Работ по Договору в срок является критичным для Подрядчика и нарушение Субподрядчиком любых сроков (как начальных и конечных, так и промежуточных) исполнения обязательств по Договору, влечет утрату интереса Подрядчика к результату Работ по Договору и является основанием для отказа со стороны Подрядчика от принятия исполнения по Договору и взыскания убытков.
3.2.
Субподрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной)  документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования (рабочий проект), в соответствии с ГОСТ, СНиП, ТУ, и иными документами, регламентирующими порядок и правила выполнения Работ, предусмотренных Договором. 

3.3.
Техническая (рабочая/проектная) документация предоставляется Подрядчиком Субподрядчику в 1 (одном) экземпляре.

3.4. 
Внесение изменений в Техническую (рабочую/проектную) документацию производится в соответствии с правилами статьи 744 Гражданского кодекса РФ.
Статья 4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. 
Передать Субподрядчику со штампом «К производству работ» и необходимыми согласованиями Техническую (рабочую/проектную) документацию.

4.2. 
Передать Субподрядчику строительную площадку (фронт работ) по Акту передачи строительной площадки (фронта работ).

4.3. 
Обеспечить строительный контроль за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной) документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.
4.4. 
Обеспечить ведение авторского надзора за Работами, являющимися предметом Договора (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

4.5. 
В случае возникновения спорных вопросов одна из Сторон вправе направить письменное уведомление для их решения.

4.6. 
По письменному сообщению Субподрядчика о готовности результата Работ к сдаче организовать совместно с Субподрядчиком приемку результата Работ.

4.7. 
Осуществлять расчеты с Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.
4.8. 
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

4.9. 
Подрядчик назначает своего представителя или представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляют приемку Работ по акту о приемке выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством.

4.10. Осуществлять самостоятельно и/или посредством сил третьих лиц строительный контроль за выполнением Работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации технических регламентах, СНиП, ГОСТ и других нормативных документах, применяемых в строительстве, условиям Договора.

4.11. Подрядчик вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком Работ до установленного им срока, если дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам несет Субподрядчик. Подрядчиком указанные издержки не возмещаются. При этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Договору.

4.12. В случае нарушения Субподрядчиком сроков устранения строительных дефектов, выявленных в период Гарантийного срока, Подрядчик вправе выполнить Работы по их устранению своими силами и/или с привлечением третьих лиц за счет средств Субподрядчика и/или удержать стоимость Работ и понесенных расходов на устранение дефектов (недостатков) из суммы Обеспечительного платежа (гарантийного удержания). Подрядчик также вправе удержать неустойку за нарушение требований к качеству Работ и сроков их устранения, из суммы Обеспечительного платежа (гарантийного удержания).

4.13. Обеспечить сохранность поставляемых на Объект материалов Субподрядчика, принятых под охрану представителем охранного предприятия. 

4.14. Предоставить место для установки бытовых помещений, для складирования материалов. Обеспечить Объект бункерами для уборки мусора, электроэнергией, теплом, технической и питьевой водой.

4.15. До начала производства Субподрядчиком Работ на Объекте, передать Субподрядчику Место (Места) производства работ по Акту приема-передачи.
Статья 5. Права и обязанности Субподрядчика
5.1. 
Качественно выполнить все Работы в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной) документацией, действующими нормами, ГОСТ, СНиП, техническими условиями, и иными документами, регламентирующими порядок и правила выполнения Работ, предусмотренных Договором, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результаты выполненных Работ в установленном Договором порядке Подрядчику.

Использовать при выполнении Работ квалифицированных сотрудников, которые имеют разрешение на работу в РФ, а также допуски на производство специальных работ, обладают необходимым опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.2. 
Принять от Подрядчика строительную площадку (фронт работ) по Акту передачи строительной площадки (фронта работ). Дата начала фактического использования строительной площадки (фронта работ) для выполнения Работ является датой принятия строительной площадки Субподрядчиком без замечаний.
5.3. 
Субподрядчик гарантирует и подтверждает, что:

- ни сам Субподрядчик, ни его бенефициары не зарегистрированы в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н;
- своевременно уплачивает в бюджет налоги, страховые взносы и другие обязательные платежи, а также заверяет Подрядчика в том, что своевременно сдает отчетность в ИФНС, Росстат, фонды и иные установленные законодательством РФ ведомства;
- о нем не имеется сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, и /или федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

5.4. Принять все сезонные меры на строительной площадке, в объеме необходимом для выполнения Работ по Договору, соответствующие плану организации строительства и проекту производства работ.

5.5. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, культуре производства, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, экологической и санитарной безопасности, требования по рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли в соответствии с Приложением № 5 к Договору. 
За нарушение вышеуказанных требований Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафов, размер которых указан в Приложении № 5.
5.6. Обеспечить безопасные условия труда (а также контроль за их соблюдением) для своих работников и работников своих субподрядчиков, находящихся на строительной площадке, в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, в том числе обеспечивать своих работников на Объекте спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки (фронта работ) и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта, соблюдать культуру производства строительных работ на площадке, обеспечить пункт мойки колес, не допускать за​грязнения проезжей части, произвести восстановление разрушенных в ходе выполнения Работ покрытий и зеленых насаждений, находящихся за пределами зоны работ. 
5.8. Обеспечить размещение механизмов в пределах земельного участка, отведенного Подрядчиком, в соответствие с согласованным стройгенпланом.

5.9. 
Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, технику, оборудование и механизмы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и передачу для выполнения Работ. При этом применяемые для Работ материалы, изделия, конструкции, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, гарантийные паспорта (талоны) и другие документы, удостоверяющие их качество. 
В случае отсутствия вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), составленных по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в которых указаны Работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций. 

Основные отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые для выполнения Работ должны быть предварительно письменно согласованы с Подрядчиком.

В случае использования Субподрядчиком импортных оборудования, материалов, изделий и конструкций, Субподрядчик обязан представить Подрядчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления таких оборудования, материалов, изделий и конструкций, а также сопроводительные документы, инструкции на русском языке. 
В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.
Субподрядчик обеспечивает и несет полную ответственность за технически исправное состояние поставляемых материалов, изделий, конструкций, техники, оборудования и механизмов, а также за соблюдение требований безопасности выполняемых Работ.
Субподрядчик осуществляет входной контроль качества материалов, конструкций и изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля качества.

5.9.1. В случае выполнения Работ с использованием давальческого сырья (из материалов Подрядчика) Субподрядчик ежемесячно одновременно с Актом о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) передает  Подрядчику надлежащим образом оформленный и подписанный Отчет об использовании давальческого материала (Приложение № 9 к Договору.).
В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких материалов, оборудования, изделий и конструкций.

Переданные Подрядчиком Субподрядчику давальческие материалы и/или оборудование, не использованные последним при выполнении работ, являются собственностью Подрядчика и передаются ему по акту не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения и приемки Подрядчиком работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), для производства которых были выданы давальческие материалы и/или оборудование. Если Субподрядчик не осуществил возврат предоставленных Подрядчиком давальческих материалов и/или оборудования, не использованных при производстве работ, такие материалы и/или оборудование считаются реализованными Субподрядчику по стоимости передачи с начислением НДС, в связи с чем Субподрядчик обязан произвести их оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика.

5.10. Субподрядчик обеспечивает складирование материалов в соответствии с действующими нормами.

5.11. 
Иметь в наличии все разрешения, лицензии, состоять в реестре членов СРО в области строительства и предоставлять ежемесячно оригинал выписки из реестра членов СРО в области строительства. 
5.12. Известить Подрядчика о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемого срока подписания вышеуказанного акта. 
5.13. 
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Подрядчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Субподрядчик без дополнительной оплаты за счет собственных средств обязан по требованию Подрядчика вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить их за свой счет.
5.14. 
Субподрядчик обязан:

- осуществлять входной контроль переданной ему Технической (рабочей/проектной) документации и до начала Работ по ней передать Подрядчику перечень выявленных в ней недостатков, проверять их устранение. Обеспечить хранение на Объекте экземпляра Технической (рабочей/проектной) документации и, в случае необходимости, изготавливать за свой счет и своими силами ее дополнительные копии;

- до начала Работ приказом назначить ответственных лиц за производство Работ, организацию безопасного производства Работ, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов и предоставить Подрядчику заверенные руководителем Субподрядчика копии приказов. Ответственные лица должны иметь необходимые разрешительные документы, соответствующие требованиям норм и правил РФ, субъекта РФ, соблюдать положения Договора;

- разработать ППР (проект производства работ), технологические карты и регламенты на все виды Работ по Договору и согласовать с Подрядчиком за 10 (десять) дней до даты начала Работ;

- предоставлять Подрядчику в законодательно установленный срок счета-фактуры и составлять первичные документы (справки, акты приема-передачи, спецификации, товарные и товарно-транспортные накладные и т.д.);

- предоставлять Подрядчику ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца исполнительную документацию в соответствии с требованиями Приложения № 6 к Договору по всем видам Работ, выполненным за отчетный период, и включающую в себя: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, результаты лабораторных испытаний и иную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию, на бумажном носителе (в 4-х экземплярах) и в электронном виде. Передача исполнительной документации в полном объеме подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи исполнительной документации в соответствии с Приложением №6 к Договору.
5.15. 
Немедленно извещать Подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.16. 
Немедленно извещать Подрядчика о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, а также о каждом несчастном случае, происшедшем с работниками, находящимися на строительной площадке.

5.17. 
Устранять своими силами и средствами недостатки/дефекты в своей работе в сроки, согласованные Сторонами, но не более 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента их обнаружения. 
5.18. Соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Субподрядчик. При наложении административного штрафа за их несоблюдение на Подрядчика по вине Субподрядчика, сумма взысканного с Подрядчика штрафа подлежит удержанию в порядке, предусмотренном п.п. 9.5. Договора.
5.19. В случае повреждения существующих и вновь построенных инженерных сетей, коммуникаций, кабельных линей при производстве работ, Субподрядчик восстанавливает их за свой счет, либо оплачивает Подрядчику понесенные им расходы на восстановление. Суммы денежных средств, подлежащих компенсации Подрядчику, могут быть зачтены в одностороннем порядке из денежных средств, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные Работы. В случае невозможности проведения указанного зачета удержание производится из Обеспечительной суммы (гарантийного удержания), предусмотренной п.6.2.7. Договора.
5.20. Восстановить благоустройство, нарушенное в ходе выполнения Работ.
5.21. 
Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания Работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество, а также строительный мусор.

5.22. Совместно с Подрядчиком предъявить Приемочной комиссии результат Работы в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации в установлен ном Комитетом государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) г. Москвы/ Главным управлением государственного строительного надзора Московской области порядке.
Принять участие в итоговой проверке Комитетом государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) г. Москвы/ Главным управлением государственного строительного надзора Московской области, в т.ч. снятие замечаний и оформление итоговых актов, необходимых для получения ЗОС и разрешения ввод в эксплуатацию.

5.23. Обеспечить совместно с Подрядчиком ввод в действие (эксплуатацию) Объекта в установленном Комитетом государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) г. Москвы/ Главным управлением государственного строительного надзора Московской области порядке.

Обеспечить сдачу результата Работ представителям эксплуатирующей организации с оформлением соответствующего акта сдачи-приемки работ.
5.24. При проведении проверок по целевому использованию денежных средств, выделенных для строительства Объекта, представить Подрядчику все необходимые документы и информацию по Работам.

5.25. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства.

5.26. Оформить необходимые разрешения, согласования, получить уведомления от организаций, эксплуатирующих существующие коммуникации и передать их Подрядчику, для оформления ордера, а при необходимости для согласования работ в Федеральной Службе Охраны РФ.
5.27 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

5.28. Предоставлять по требованию Подрядчика учредительные документы, финансовые документы, Техническую (рабочую/проектную) документацию, подтверждающие выполненные объемы Работ, а также иную документацию в рамках выполнения Работ по Договору.


5.29. При окончании Договора или его расторжении Субподрядчик обязуется:


- передать Подрядчику всю документацию, документы, материалы и прочее, предназначенные  и (или) полученные в ходе выполнения Работ;


- вернуть Подрядчику все оригиналы/копии (и бумажные, и электронные) всей Технической (рабочей/проектной) документации;


5.30. Субподрядчик вправе заключать договоры субподряда с организациями, включенными в реестр СРО в области строительства, с последующим уведомлением Подрядчика. При этом Субподрядчик несет полную ответственность перед Подрядчиком за надлежащее исполнение Работ по Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ по Договору, а также за соблюдением ими необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, культуре производства и охране окружающей среды и санитарной безопасности.

5.31. Обеспечить работников, находящихся на строительной площадке, бытовыми помещениями, в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.

5.32. Работы, сопровождающиеся шумом либо иными раздражающими факторами, уровень которых превышает предельно допустимые нормы, должны выполняться Субподрядчиком с соблюдением всех необходимых требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами РФ, г. Москвы и Московской области.

5.33. Возмещать Подрядчику расходы, связанные с оказанием услуг (координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана объекта, обеспечение электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами в период проведения Работ, вывоз мусора). Затраты Подрядчика на обеспечение электроэнергией определяются по действующим утвержденным тарифам.

5.34.  Подрядчик обязуется на стоимость услуг выставить и передать Субподрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в пункте 3 ст. 168 НК РФ. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии со статьей 169 НК РФ. 

Оказание услуг подтверждается двухсторонним Актом об оказании услуг, оформленным по согласованной Сторонами форме (Приложение № 7 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, предъявляемым Субподрядчиком одновременно с Актом выполненных работ по форме №КС-2.

5.35. Подрядчик производит зачет стоимости оказанных Подрядчиком Субподрядчику услуг в счет причитающихся Субподрядчику платежей за выполненные Работы путем подписания Акта зачета встречных однородных требований, оформленного по согласованной Сторонами форме (Приложение № 14 к Договору), предъявляемого Субподрядчиком одновременно с Актом выполненных работ по форме №КС-2. Зачет стоимости оказанных услуг отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
5.36. Ежедневно передавать опечатанные помещения представителю охранного предприятия с записью в журнале о приемке-сдаче материальных ценностей и обязательной подписью Подрядчика, Субподрядчика, представителя охранного предприятия. 

5.37. До начала производства Работ на Объекте Субподрядчик обязан принять от Подрядчика Место (Места) производства работ по Акту приема-передачи, составленному по согласованной Сторонами форме (Приложение №13 к Договору). До момента подписания Акта приема - передачи, Субподрядчик не вправе приступить к выполнению Работ.
         5.38. При выполнении Субподрядчиком Работ из давальческих материалов: 

1) Субподрядчик обязуется до начала выполнения Работ предоставить Подрядчику список лиц, уполномоченных на принятие давальческих материалов, с приложением копий доверенностей, заверенных подписью руководителя организации Субподрядчика или иного уполномоченного на это лица, с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации. В случае, если в список лиц, уполномоченных на принятие давальческих материалов будут внесены изменения, Субподрядчик уведомляет об этом Подрядчика с приложением нового списка лиц, уполномоченных на приемку таких материалов, с приложением копий доверенностей, заверенных вышеуказанным способом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней;

2) Приемка Субподрядчиком давальческих материалов осуществляется в месте разгрузки и складирования Подрядчиком таких материалов на расстоянии не более 100 (Ста) метров  от входа в секцию, расположенную в корпусе строящегося многоквартирного дома. В момент передачи Подрядчиком Субподрядчику давальческих материалов по Договору, Субподрядчик обязан проверить количество и качество принимаемых им давальческих материалов. В случае обнаружения Субподрядчиком при приемке давальческих  материалов несоответствия полученных давальческих материалов Техническому заданию, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика произвести их замену. С момента приемки Субподрядчиком от Подрядчика давальческих материалов и подписания соответствующей накладной по форме № М-15, претензии по количеству и качеству таких материалов Подрядчиком не принимаются;

3) После приемки Субподрядчиком от Подрядчика давальческих материалов и подписания соответствующих накладных по форме № М-15, Субподрядчик обязан переместить своими силами  указанные материалы к месту производства Работ по Договору;


       4) Неиспользованные остатки давальческих материалов возвращаются Субподрядчиком Подрядчику по накладной (форма № М-15) в срок, согласованный Сторонами в Отчете об использовании давальческих материалов (Приложение №9 к Договору). 

Статья 6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов
6.1. Приемка выполненных работ.

6.1.1. Субподрядчик производит сдачу Работ на основании Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №3 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения №3.1 к Договору), надлежащим образом оформленной исполнительной документацией (включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и сертификаты на оборудование и материалы) на выполненный в отчетном периоде объем Работ и предоставления Акта приема-передачи исполнительной документации (по форме Приложения №6 к Договору). 
Отчетным периодом признается месяц.
Подписание Подрядчиком промежуточных Актов о приемке выполненных работ не является частичной приемкой результата выполненных работ по Договору, а лишь подтверждает выполнение Субподрядчиком определенного объема Работ за отчетный период для целей произведения расчетов и не влечет перехода риска случайной гибели или случайного повреждения результата Работ к Подрядчику.
Подрядчик оставляет за собой право не подтверждать (не подписывать) Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также удерживать причитающиеся Субподрядчику суммы платежей по Договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к Работам необходимая документация (в том числе, но не ограничиваясь: надлежащим образом оформленная исполнительная и разрешительная документация согласованная с уполномоченными городскими и контролирующими организациями в установленном порядке, включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и сертификаты на оборудование и материалы), которая должна соответствовать условиям Договора, и не является основанием для каких-либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений.

6.1.2. Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) составляются Субподрядчиком в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к Договору), с применением согласованной Сторонами единицы измерения объема Работ.

В случае выполнения Работ с использованием давальческого сырья (из материалов Подрядчика) одновременно с Актом о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) Стороны оформляют Отчет об использовании давальческого сырья, оформленный по согласованной Сторонами форме (Приложение № 9 к Договору), являющийся неотъемлемой частью Договора.

6.1.3. Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания выполнения Работ по окончании каждого календарного месяца, представляет Подрядчику по два экземпляра Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением документации, указанной в п. 6.1.1. Договора,  на выполненный Субподрядчиком объем Работ с предоставлением двух экземпляров реестра документации, подписанного представителями Подрядчика  и Заказчика на Объекте.

6.1.4. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) рассматривает и подписывает их, или направляет обоснованный отказ от подписания . В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с  перечнем выявленных недостатков и/или дефектов и сроков их устранения. (далее – Акт о выявленных недостатках работ), оформленный по согласованной Сторонами форме (Приложение № 10 к Договору). Срокустранения выявленных недостатков и/или дефектов выполненных Работ не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента составления Акта о выявленных недостатках работ. Субподрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Подрядчиком в ходе приемки результатов выполненных Субподрядчиком Работ в согласованные Сторонами сроки. 

Повторное согласование Подрядчиком указанных документов производится после устранения Субподрядчиком причин отказа Подрядчика от первоначальной приемки Работ в установленном Договором порядке.

6.1.5. В случае не подписания Субподрядчиком Акта о выявленных недостатках работ, Подрядчик самостоятельно составляет такой Акт, в котором указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов). Составленный и подписанный таким образом Акт о выявленных недостатках работ должен быть доставлен Субподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Акта о выявленных недостатках работ ценным письмом с описью вложения по адресу Субподрядчика, указанному в настоящем Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Акта о выявленных недостатках работ не предоставит Подрядчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Акта, будет считаться, что Субподрядчик согласился с выводами, содержащимися в представленном Подрядчиком Акте о выявленных недостатках работ, и в этом случае Субподрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в Акте о выявленных недостатках работ, а также выплатить все причитающиеся Подрядчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Подрядчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору, а также нарушением Срока окончания Работ.

6.1.6. Подрядчик, принявший Работу, выполненную Субподрядчиком без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки в Работе, предъявлять претензии по качеству Работ и применять последствия, согласно Договору.

          6.1.7. В случае нарушения Субподрядчиком норм и правил по охране труда, пожарной безопасности, установленных для выполняемых Субподрядчиком Работ действующим законодательством РФ, Строительными Нормами и Правилами, техническими регламентами/условиями и другими нормативными документами,  уполномоченными представителями Сторон составляется Акт проверки Объекта с указанием конкретных нарушений.

6.1.8. В случае не подписания Субподрядчиком Акта проверки Объекта, Подрядчик самостоятельно составляет такой Акт. Составленный и подписанный таким образом Акт проверки Объекта должен быть вручен лично или доставлен Субподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление данного Акта ценным письмом с описью вложения по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения указанного Акта не предоставит Подрядчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, то будет считаться, что Субподрядчик согласился с выводами, содержащимися в Акте проверки Объекта. При этом Субподрядчик обязан устранить выявленные нарушения, а также выплатить на основании письменного требования Подрядчика штрафы, в размерах, указанных в Приложении № 5 к Договору. 

После устранения Субподрядчиком нарушений, указанных в  Акте проверки Объекта, Подрядчик делает об этом отметку в данном Акте. 

В случае не устранения Субподрядчиком нарушений в срок, указанный в Акте проверки Объекта, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Отказ Субподрядчика от устранения выявленных недостатков не лишает Подрядчика права устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения причиненных в связи с этим убытков, которые Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику в течение 10 (десять) дней с даты получения от Подрядчика претензии и документов, подтверждающих размер причиненных Подрядчику убытков.
6.2. Порядок расчетов.
Вариант 1. приоритетный

6.2.1. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком не ранее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания без замечаний Сторонами за последний отчетный период Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ по Договору, за вычетом гарантийного удержания, если оно предусмотрено Договором, зачета ранее выплаченного аванса (в случае если оплата аванса предусмотрена условиями Договора) и зачета стоимости оказанных услуг Субподрядчику.
 6.2.2. Субподрядчик обязуется выставить и передать Подрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в пункте 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. (В случае  применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения,  счет-фактура Субподрядчиком не выставляется).

Вариант 2. 
6.2.1. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком авансовым платежом после получения Подрядчиком счета Субподрядчика на сумму авансового платежа в размере __________ (__________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ.

 или 
НДС не облагается согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ в связи с применением Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения (Информационное письмо о применении УСН от «__» ___ 20__г. №__. 

Зачёт аванса производится после подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в первом отчетном периоде в полном объеме за вычетом гарантийного удержания за отчётный период. 
В случае, если суммы фактически выполненных работ за отчетный период будет не достаточно для зачета авансового платежа, на сумму незакрытого в указанном отчетном периоде авансового платежа начисляются проценты  за пользование чужими денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки  ЦБ РФ за каждый день просрочки выполнения работ. Субподрядчик обязуется перечислить Заказчику начисленные в соответствии с настоящим пунктом проценты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика соответствующего требования. 

Сумма аванса, зачитываемая в отчетном периоде, указывается в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

На авансовые платежи Субподрядчик выставляет Подрядчику счёт-фактуру в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности ст. 168 и ст. 169 НК РФ (за исключением  применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения).

Авансирование Работ производится при соблюдении Субподрядчиком следующих условий Договора:  

- Субподрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на приобретение оборудования, материалов, изделий, а также на выполнение Работ в рамках исполнения обязательств по Договору;

- Субподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса Подрядчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: 

- отчет об использовании авансовых платежей;

- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Субподрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий; 

- счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Субподрядчику поставщиками; 

- платежные поручения на оплату оборудования и материалов; 

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов. 

До получения указанных документов в полном объеме Подрядчик вправе приостановить любую оплату по Договору, при этом Субподрядчик не вправе приостановить или отказаться от выполнения Работ и/или применить санкции к Подрядчику за нарушение срока платежей.

 Окончательный расчет за выполненные Субподрядчиком Работы производится не ранее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания без замечаний Сторонами за последний отчетный период Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ по Договору, за вычетом гарантийного удержания, если оно предусмотрено Договором, зачета ранее выплаченного аванса (в случае если оплата аванса предусмотрена условиями Договора) и зачета стоимости оказанных услуг Субподрядчику (согласно условиям п.  5.30. Договора). 
С момента подписания данных Актов риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит с Субподрядчика на Подрядчика, а сам результат Работ переходит от Субподрядчика к Подрядчику.

6.2.2. Субподрядчик обязуется выставить и передать Подрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в пункте 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. (В случае  применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения,  счет-фактура Субподрядчиком не выставляется).
6.3. В целях обеспечения надлежащего выполнения Субподрядчиком любых своих обязательств по Договору, Подрядчик ежемесячно удерживает Обеспечительную сумму (гарантийное удержание) в размере 5 % от стоимости Работ с учетом НДС по оформленной Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), путем уменьшения каждого подлежащего оплате платежа за Работы на 5 %.

Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является иным способом обеспечения надлежащего выполнения обязательств Субподрядчика по  Договору  и/или в связи с ним.
Подрядчик имеет право использовать Обеспечительную сумму (гарантийное удержание) для устранения недостатков в результатах Работ, оплаты любой задолженности по Договору, убытков, неустойки и/или возмещения любого ущерба, причиненного Субподрядчиком и/или лицами, привлеченными Субподрядчиком для выполнения Работ. Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) является мерой обеспечения исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

Подрядчик и Субподрядчик соглашаются, что Подрядчик вправе в любое время зачесть Обеспечительную сумму (гарантийное удержание) и/или ее часть в счет оплаты суммы любой задолженности Субподрядчика по Договору и/или любой ее части, и/или любых других платежей, включая неустойки и/или штрафы и/или пени, которые должны быть уплачены Субподрядчиком Подрядчику, а также в счет оплаты Субподрядчиком суммы по возмещению любого ущерба, причиненного Подрядчику, и сумм, которые Подрядчик потратит на устранение недостатков и/или дефектов и/или недоделок и расходов им сопутствующих. В этом случае Подрядчик направляет Субподрядчику письменное требование об устранении допущенных нарушений с расчетом сумм, подлежащих удержанию. Если Субподрядчик не предоставил Подрядчику обоснование допущенных нарушений со ссылками на действующие Нормы либо пункты настоящего Договора и/или не устранил указанные в уведомлении нарушения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Субподрядчиком уведомления, Подрядчик производит вычет указанных в уведомлении сумм из Обеспечительной суммы (гарантийного удержания).

При недостаточности суммы Обеспечительного платежа для удовлетворения вышеуказанных требований Подрядчика Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику денежные средства в части непокрытой Обеспечительным платежом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика.

Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) подлежит возврату Субподрядчику на основании письменного обращения Субподрядчика, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после предоставления Субподрядчиком счета на перечисление суммы Обеспечительной суммы (гарантийного удержания) по истечении Гарантийного срока, при условии отсутствия претензий по качеству работ или при условии своевременного и полного устранения недостатков Работ Субподрядчиком, и только при наличии подписанного Сторонами Акта приема-передачи полного пакета исполнительной документации (Приложение № 6) и Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ (Приложение № 4). 

Сумма гарантийного удержания подлежит перечислению Подрядчиком Субподряичку за вычетом денежных средств, удержанных Подрядчиком для устранения недостатков/дефектов, недоделок в выполненных Субподрядчиком Работах на Объекте.
Предусмотренная настоящим пунктом рассрочка платежа не рассматривается Сторонами как коммерческий кредит и к ней не применяются правила гл. 42 ГК РФ. На сумму обеспечительного платежа (гарантийного удержания) проценты не начисляются.

6.4. 
Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) засчитывается в счет оплаты следующих штрафов: 

- в случае неоднократного не устранения дефектов, недоделок в работе (более двух раз) (п. 9.13.  Договора);

- в случае передачи не полного комплекта исполнительной документации в отчетный период, согласно п. 5.14. Договора (п. 3 Приложения №5 к Договору);

- в случае неоднократного нарушения условий п. 5.18. Договора, при этом ответственность с Субподрядчика в соответствии с условиями п.9.5. Договора не снимается и подлежит применению;

- в случае причинения вреда имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ;
- несоблюдения сроков (начальных, конечных, промежуточных) выполнения Работ по Договору (п.9.7., 9.8., 9.8.1. Договора).

6.5. 
Оплата выполненных Субподрядчиком Работ также может осуществляться любыми другими способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.

Обязательства Подрядчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Подрядчика.  

6.6. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик имеет право производить оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), причиненного ущерба, компенсации затрат, начисленных в соответствии с условиями Договора, направив письменное уведомление о проведении зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 407, ст. 410 ГК РФ.

С даты получения Субподрядчиком такого уведомления любое из неисполненных им обязательств будет считаться прекращенным с одновременным прекращением обязательства Подрядчика  по оплате Работ, в сумме, начисленной и удержанной неустойки, ущерба или иного обязательства Субподрядчика, в результате проведенного Сторонами зачета.

Статья 7. Гарантии на выполненные работы

7.1. 
Субподрядчик гарантирует:

- качество Работ, выполненных по Договору в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной) документацией и действующими нормами, ГОСТ, СНиП и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ;

- бесперебойное функционирование результата Работ (системы) при его нормальной эксплуатации.

7.2. 
Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

 
Гарантийный срок на материалы и оборудование, смонтированное на Объекте, равен гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного срока указанного в абз.1 п.7.2 Договора и начинается с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 


При досрочном расторжении Договора Гарантийный срок начинает течь с даты расторжения Договора. В таком случае результатом работ по Договору считаются те работы, которые выполнены и приняты в соответствии с Договором к моменту его  расторжения.


Субподрядчик в течение 24 месяцев с момента сдачи-приемки Работ гарантирует осуществлять своими силами и за свой счет восстановление дорожного покрытия в случае просадок, а также восстановление газонов.
7.3. 
Субподрядчик в период гарантийного срока обязуется устранить недостатки/дефекты своей работы, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работы (системы), за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в соответствующем акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.
7.4. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки/дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Подрядчика.

7.5. 
При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков/дефектов, Подрядчик подписывает акта, фиксирующего недостатки/дефекты в одностороннем порядке.

7.6. 
При отказе Субподрядчика от выполнения гарантийных обязательств или в случае, если в течение 10 (десяти) дней от Субподрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт, при уклонении Субподрядчика от устранения недостатков/дефектов выполненных Работ в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе устранить такие недостатки/дефекты своими силами и средствами или путем привлечения сторонних организаций. В этом случае, затраты на устранение недостатков/дефектов покрываются за счет Субподрядчика (Субподрядчик обязан компенсировать расходы Подрядчика, в т.ч. предстоящие, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика, либо за счет Обеспечительнойго платежа (гарантийного удержания), указанного в Договоре.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. 
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.3. 
Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 9. Ответственность сторон

9.1.
 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора, не нарушая положений КоАП РФ и Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях". 

9.2. 
В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении Работ по Договору, Субподрядчик обязан восстановить их за свой счет.

9.3. 
В случае выполнения Субподрядчиком Работ ненадлежащего качества, помимо мер, применяемых в соответствии с условиями Договора, применяется статья 723 ГК РФ.

9.4. 
Ущерб, понесенный Подрядчиком в результате отсутствия у Субподрядчика разрешительных документов (лицензии, исключения из реестра членов СРО в области строительства) на работы, являющиеся предметом Договора, как то: утрата, аннулирование, истечение срока действия, предоставление поддельных документов (лицензий), возмещается Субподрядчиком в полном объеме, кроме того, возмещению подлежит упущенная выгода.

9.5. 
В случае если по вине Субподрядчика на Подрядчика будет наложен административный (или иной) штраф за действия Субподрядчика, Субподрядчик возмещает Подрядчику понесенные расходы на оплату штрафа в полном объеме в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования, и/или такой ущерб может быть удержан из сумм, подлежащих оплате за выполненные Работы. О своем решении, о зачете сумм, Подрядчик уведомляет Субподрядчика. 

Субподрядчик также обязуется возместить Подрядчику убытки, понесенные из-за нарушений Субподрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений, в т.ч. компенсировать суммы, которые Подрядчик уплатит в бюджет на основании решений или требований налоговых органов о доначислении НДС или об отказе в вычете.

В случае удержания указанных в настоящем пункте сумм из сумм, подлежащих оплате за выполненные Работы, положения п.п. 9.6. Договора не применяются в части зачтенных сумм.
В случае невозможности проведения указанного зачета удержание производится из Обеспечительной суммы (гарантийного удержания), предусмотренной п.6.3. Договора.

9.6. За просрочку платежей согласно п. 6.2.1. Договора Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика, при условии соблюдения Субподрядчиком Графика производства работ, уплаты пени в размере 0,1 % от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки.
9.7. За срыв сроков начала Работ не по вине Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, начиная с даты, когда должны были начаться Работы (согласно Приложения № 2) до момента фактического начала Работ. 

9.8. За срыв сроков окончания Работ не по вине Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки до момента окончательного выполнения Работ по Договору.

9.8.1. За срыв сроков (начальных, конечных, промежуточных), указанных в Графике производства работ, не по вине Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки до момента окончательного выполнения Работ.

9.9. В случае передачи Субподрядчиком авансовых счетов-фактур оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать и т.п.), либо в случае их не предоставления в указанный в п.6.2.2. Договора срок, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 20 % от суммы соответствующего аванса
                В случае не выставления Субподрядчиком в нарушение требований п.3 ст. 168 НК РФ счет-фактуры по выполненным работам, а также если их оформление не соответствует требованиям действующего законодательства РФ в частности требованиям ст.169 НК РФ, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате штрафа в размере НДС (20%) от стоимости выполненных Работ, по которым Субподрядчиком не был своевременно выставлен счет-фактура (за исключением применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения). 

9.10. Субподрядчик возмещает Подрядчику в полном объеме все убытки, вызванные прямо либо косвенно неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязанностей, указанных в статье 5 Договора.
В случае нарушения Субподрядчиком требований п. 5.14. Договора Подрядчик вправе требовать уплаты пеней в размере 0,3% от суммы Договора за каждый день просрочки до дня исполнения нарушенного обязательства.

В случае не предоставления Субподрядчиком Отчета об использовании аванса с приложением всей документацией, подтверждающей целевое использование аванса, в т.ч. заверенных копий платежных поручений с отметкой банка об исполнении,  Подрядчик вправе требовать уплаты пеней в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки до дня исполнения нарушенного обязательства.

9.11. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за допущенный в своей работе недостатки/дефекты, и возмещение материального ущерба производится за счет Субподрядчика.
9.12. Административная и материальная ответственность за использование иностранной рабочей силы полностью возлагается на Субподрядчика.

9.13. В случае невыполнения обязательств по устранению недостатков/дефектов Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 2 % за каждый день просрочки от стоимости видов строительных работ, которые выполнены с недостатками/дефектами, до даты фактического исполнения обязательств по устранению выявленных недостатков/дефектов.

9.14. За несвоевременное освобождение Строительной площадки после окончания работ или прекращения Договора Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 0,1 % от суммы настоящего Договора, за каждый день просрочки, до даты фактического освобождения Строительной площадки.

9.15. При несвоевременном возврате предоставленных Подрядчиком давальческих материалов и/или оборудования, не использованных при производстве работ, в случае расторжения договора Субподрядчик обязан выплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости этих материалов за каждый день просрочки.

9.16. В случае нарушения Субподрядчиком требований п. 5.9.1, п. 6.1.2. Договора Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки до дня предоставления надлежащим образом оформленного и подписанного Отчета об использовании давальческого материала.

9.17. Уполномоченный представитель Подрядчика вправе в любое время проводить проверки, связанные с соблюдением Субподрядчиком культуры производства, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при производстве земляных и строительных работ. 

Если в ходе проверки обнаружится ненадлежащее выполнение Субподрядчиком условий настоящего Договора, нарушения Субподрядчиком норм и правил по охране труда, пожарной безопасности, установленных для выполняемых Субподрядчиком Работ действующим законодательством РФ, Строительными Нормами и Правилами, техническими регламентами/условиями и другими нормативными документами, представителем Подрядчика составляется Предписание первоначальной проверки, в котором указываются выявленные нарушения и срок их устранения, делается фото фиксация нарушений. Указанное Предписание передается уполномоченному представителю Субподрядчика для исполнения содержащих в нем требований и указаний в установленные в Предписании сроки. 

Уполномоченный представитель Подрядчика по истечении сроков, установленных в Предписании первоначальной проверки, проводит повторное обследование Объекта, на котором выявлено нарушение. Перечень не устраненных Субподрядчиком нарушений фиксируется в Протоколе повторной проверки, подписывается представителями Подрядчика и Субподрядчика. 

При нарушении Субподрядчиком сроков устранения замечаний или в случае невыполнения указаний Подрядчика, указанных в Предписании первоначальной проверки, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафных санкций в соответствии с Приложением № 5.

В случае не принятия мер по устранению ранее выявленных нарушений составляется Протокол о наложении штрафных санкций. Протокол о наложении штрафных санкций подписывается представителями (уполномоченными лицами) Подрядчика и Субподрядчика. 
Отказ от подписи Протокола и/или Предписания представителем Субподрядчика равно как и отказ от участия в обследовании Объекта не освобождает Субподрядчика от применения к нему штрафных санкций.
Субподрядчик обязан оплатить указанные штрафные санкции не позднее 10 (десяти) дней с момента составления протокола о наложении штрафных санкций, или указанный штраф может быть удержан из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику и/или Обеспечительной суммы (гарантийного удержания). О своем решении, о зачете сумм Подрядчик уведомляет Субподрядчика.
При не оплате штрафных санкций в вышеуказанные сроки, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

9.18. Так же, в частности, Субподрядчик возмещает Подрядчику понесенные убытки, возникшие в результате применения имущественных санкций к Подрядчику, в полном объеме в случаях:

- выявление факта регистрации Субподрядчика или его бенефициаров  в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Минфином Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н; 

- выявление факта отсутствия членства Субподрядчика в саморегулируемых организациях в соответствии требованиями положений (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил;

- нанесения ущерба по вине Субподрядчика или его поставщиков оборудованию и/или материалам, и/или конструкциями и/или изделиям и/или объекту строительства в целом в период строительства и/или гарантийного срока;

- нарушения Субподрядчиком технологии выполнения Работ, определенной положениями (в т.ч. рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации и городе Москве нормативными документами и правилами, проектной и рабочей документацией.

9.19. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Подрядчиком сумм НДС, а так же в случае отказа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Подрядчиком принятых работ (услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Субподрядчика (контрагентов, привлеченных Субподрядчиком) или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах Субподрядчика (контрагентов, привлеченных Субподрядчиком), Подрядчик вправе удержать, из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику и/или Обеспечительной суммы (гарантийного удержания) все причиненные этим убытки, а также пени, штрафы, недоимки и другие платежи, подлежащие уплате Подрядчиком на основании решения или иного нормативного документа налогового органа. 
9.20. Стороны пришли к соглашению установить ответственность за нарушение обязательств по договору в виде заранее оцененных убытков. 

При непредставлении Субподрядчиком в полном объеме всей относящейся к выполненным Работам надлежащим образом оформленной исполнительной и/или разрешительной документации согласованной с уполномоченными городскими и/или контролирующими организациями в установленном порядке, включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и/или сертификаты на оборудование и/или материалы), которая должна соответствовать условиям Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику заранее оцененные убытки в размере двадцать процентов от цены Договора.

Установленная Сторонами ответственность не является разновидностью неустойки, а также убытками в понимании статьи 15 ГК РФ. К заранее оцененным убыткам не применима ст. 333 ГК РФ.
9.21. Уплата штрафов (пени, неустойки и т.п.), возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обяза​тельств, в том числе оплата заранее оцененных убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 

9.22. Суммы санкций (неустойки, штрафы, пени и т.д.)/убытков/ заранее оцененных убытков, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик вправе удерживать из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику и/или Обеспечительной суммы (гарантийного удержания). При окончательных расчетах между сторонами Подрядчик имеет право на безакцептное удержание из оплаты суммы санкций (неустойки, штрафы, пени и т.д.)/убытков/ заранее оцененных убытков.
9.23. Субподрядчик не вправе осуществлять бездоговорное потребление ресурсов (в том числе электрической энергии, водных ресурсов и т.д.) в форме самовольного подключения/присоединения, либо потребления в период приостановки поставки ресурса в соответствии требованиями действующего законодательства РФ, а также в иной форме.

В случае если по вине Субподрядчика на Подрядчика будет наложен штраф за действия Субподрядчика, Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки связанные с расходами на оплату штрафа в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования, и/или такой ущерб может быть удержан из  сумм, подлежащих оплате за выполненные работы. О своем решении о зачете сумм Подрядчик уведомляет Субподрядчика.

Также Субподрядчик обязан оплатить штраф в размере 50 % (пятьдесят процентов) от суммы ущерба, причиненного Субподрядчиком вышеуказанными действиями.


9.24. За нарушение технологии выполнения Работ, определенной положениями (в т.ч. рекомендуемыми) действующими в Российской Федерации и городе Москве нормативными документами и правилами, Проектной и Рабочей документацией, Субподрядчик обязуется на основании письменного требования Подрядчика оплатить последнему штраф в размере 10 (Десяти) % от Стоимости Работ по Договору за каждый случай.

Статья 10. Разрешение споров между Сторонами.

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

10.2. 
Если спор не разрешен в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии Стороной, спор разрешается в соответствии с правом Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы. 

Статья 11. Срок действия и порядок расторжения Договора.
11.1. 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств или до момента расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.2. После подписания Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, утрачивают силу.

11.3. Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Подрядчик также вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, но не ограничиваясь:

- нарушения Субподрядчиком действующего законодательства РФ, требований культуры производства, охраны труда и промышленной безопасности при проведении Работ;
- неоднократных нарушений Субподрядчиком условий Договора и неисполнения указаний Подрядчика, направленных Субподрядчику в форме предписания или записи в Журнале производства работ; 
- несоблюдения Субподрядчиком требований ГОСТов, СНиП и иных требований нормативных актов РФ, города Москвы и Московской области в области строительства в части качества Работ; 

- выявления недостатков Работ и Работ, выполненных с отступлением от Технического задания, Рабочей документации без согласования таких отступлений с Подрядчиком; 

- несоблюдения Субподрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, несвоевременной уборке Субподрядчиком Объекта от мусора, образовавшегося от его деятельности, санитарных нормативов и уровня шума и т.п.;
- нарушения Субподрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ, либо этапов Работ более чем на 5 (Пять) календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика; 
- вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения Работ по причине допущеных Субподрядчиком нарушений условий Договора или норм дейсвующего законодательства РФ; 
- аннулирования, приостановления или прекращения действия членства Субподрядчика в саморегулируемых организациях в установленном законом порядке;
- возбуждения арбитражным судом в отношении Субподрядчика процедуры банкротства и/или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по Договору.
11.4. Если досрочное расторжение/прекращение Договора связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств Подрядчик в случае заключения аналогичного договора с третьими лицами вправе требовать от Субподрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые работы по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

11.5. Письменное уведомление Подрядчика об одностороннем внесудебном отказе (полностью или частично) от исполнения Договора, в том числе в случаях, указанных в п.10.2. Договора, направляется в адрес Субподрядчика в порядке, установленном в п. 12.7 Договора. 

11.6. При одностороннем внесудебном отказе (полностью или частично) Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик производит оплату Субподрядчику фактически выполненных последним и принятых Подрядчиком Работ по Договору. 

11.7. При расторжении Договора, в том числе в случае одностороннего внесудебного отказа (полностью или частично) Подрядчика от исполнения Договора, сдача-приемка Работ, выполненных Субподрядчиком на день расторжения Договора (отказа Подрядчика от исполнения Договора), производится в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора, при этом Стороны подписывают Акт об окончательном взаиморасчете. Окончательный взаиморасчет производится в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта об окончательном взаиморасчете.

Статья 12. Особые условия.
12.1. 
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой изменение или дополнение установленного договором порядка правоотношений, считается действительной только в случае, если она подтверждена Сторонами или уполномоченными представителями Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

12.2. 
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

12.3. 
Субподрядчик обязуется при заключении Договора предоставить Подрядчику копии следующих документов, заверенных подписью руководителя организации или иного уполномоченного на это лица, с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации: 

1) устава;

2) учредительного договора (при наличии); 

3) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4) свидетельства (уведомления) о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

5) протокола (или выписки из протокола) о назначении Генерального директора (либо доверенности, дающей конкретному лицу право подписи Договора);
6) свидетельства о государственной регистрации права на помещения, занимаемые по адресу места нахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей либо договора аренды на помещения, занимаемые организацией по адресу местонахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей с приложением правоустанавливающих документов на арендуемое помещение;

7) карточку контрагента (если проводился тендер – анкету претендента);

8) копии следующей отчетности на последнюю отчетную дату, установленную законодательством РФ, заверенные подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации:

- бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах);

- налоговую декларацию по налогу на прибыль;

- налоговую декларацию по НДС;
-налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (при применении Субподрядчиком УСН);
- 6-НДФЛ;

- расчет по страховым взносам.
(указанные документы должны иметь отметку инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС), либо предоставляться с копией почтовой квитанции об отправлении с уведомлением о вручении, если направляется по почте, либо с копией квитанции о приеме или извещения о вводе, если отчетность сдается в электронной форме).

При необходимости Подрядчиком могут быть затребованы от Субподрядчика дополнительные документы.

12.4.  Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме информацию об изменении своих адресов и реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения. В противном случае направление корреспонденции на предыдущий  (указанный до изменения) адрес будет считаться надлежащим действием Стороны по отправке корреспонденции.

12.5. В случае передачи Субподрядчиком счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках Договора, оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать, отсутствуют или неправильно указаны реквизиты Грузополучателя и Плательщика и т.д.), либо в случае не предоставления указанных выше документов, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все причиненные этим убытки, пени, а также компенсировать штрафы, недоимки и другие платежи, взысканные с Подрядчика налоговыми, либо иными уполномоченными государственными органами.

Убытки, возникшие в результате нарушения Субподрядчиком своих обязательств по пункту 12.3. Договора, в бесспорном порядке возмещаются Субподрядчиком в течение срока, указанного Подрядчиком в соответствии с требованиями о возмещении.
12.7. Все уведомления направляются по адресам, указанным в Договоре.

Любое уведомление по Договору считается полученным Стороной в любом из указанных случаев:

- сообщения оператора почтовой связи о получении Стороной уведомления;

- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой об отказе Стороны от его получения;
- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой об отсутствии Стороны по указанному им адресу; 

- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой о причине возврата «за истечением срока хранения»;

- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой о невозможности доставки такового.

- доставкой курьером – в день приема уведомления у курьера с отметкой получателя о получении.

При любом способе доставки отправления считаются доставленными в день вручения отправления любому лицу, принявшему указанное отправление по указанному в Договоре  адресу.
12.8. 
Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, в том числе законодательством города Москвы и Московской области, и подзаконными актами органов государственного и муниципального управления.

12.9. 
Для заключения Договора Субподрядчик обязан предоставить оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации, включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций, в области архитектурно-строительного проектирования, а также строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

12.10. Риск случайной гибели, повреждения и порчи материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчиком Субподрядчику для производства Работ и/или использованного Субподрядчиком для выполнения Работ по Договору, переходит к Подрядчику после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ по Договору (Приложение № 4).

12.11. 
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате Работ по Договору, возмещается виновной Стороной.

12.12.
 Договор составлен в двух письменных экземплярах (один для Подрядчика, второй для Субподрядчика), скреплен печатями обеих сторон. Договор, подписанный с соблюдением указанных требований к его форме, имеет равную юридическую силу для каждой стороны, в противном случае считается незаключенным.
12.13. 
Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
1. Приложение № 1 - Протокол согласования твердой договорной цены;

2. Приложение № 1.1. - Техническое задание (при наличии);

3. Приложение № 2 - График производства работ; 

4. Приложение № 3 - Форма Акта о приемке выполненных работ;

5. Приложение № 3.1 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат;

6. Приложение № 4 - Форма Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ;

7. Приложение № 5 - Требования по безопасности строительства, культуре производства и охране труда, ответственность за нарушение; 

8. Приложение № 6 - Регламент по предоставлению исполнительной документации;

9. Приложение № 7 - Форма Акта об оказании услуг (при необходимости);

10. Приложение № 8 - Форма Накладной на отпуск материалов на давальческой основе;

11. Приложение № 9 - Форма Отчета об использовании давальческого сырья;

12. Приложение № 10 - Форма Акта о выявленных недостатках работ;
13. Приложение № 11 - Форма Заявки на аванс;
14.    Приложение №12 - Ориентировочный Перечень давальческих материалов;

15.    Приложение №13 – Форма Акта приема-передачи места производства работ;

16.    Приложение №14 – Форма Акта зачета встречных однородных требований.
Статья 13. Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Подрядчик: ________________________ (указывается полное и сокращенное наименование организации в соответствии с уставными документами)
Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами):

_____________________________________________________________________________

ИНН_______________, КПП_______________, ОКПО__________ОКВЭД ______________

р/счет___________в _____________к/счет________________, БИК____________________

Субподрядчик: ________________________ (указывается полное и сокращенное наименование организации в соответствии с уставными документами)
Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами):

_____________________________________________________________________________

ИНН_______________, КПП_______________, ОКПО__________ОКВЭД ______________

р/счет___________в _____________к/счет________________, БИК____________________

ПОДПИСИ СТОРОН

	
	

	ПОДРЯДЧИК: 

___________________

_________ /___________

(Печать, подпись)
	СУБПОДРЯДЧИК: 

__________________
               _________ /___________

                 (Печать, подпись)


3
1

