[bookmark: _Hlk86168775]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) №2
на выполнение комплекса работ
 разработка котлована
 объекта Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, земельные участки 37А/1, 37/4
	№
	Перечень основных данных
и требований
	Данные по объекту

	1. 
	Наименование объекта
	Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (в том числе помещениями дошкольных групп) и подземными гаражами

	2. 
	Местонахождение объекта
	Российская Федерация,  г. Москва, Варшавское шоссе, земельные участки 37А/1, 37/4

	3. 
	Основание для выполнения работ
	Договор между Заказчиком и  Генеральным подрядчиком  


	4. 
	Заказчик
	ООО «ФСК Девелопмент»

	5. 
	Генеральный подрядчик
	АО «МСУ-1»

	6. 
	[bookmark: _Toc358974534][bookmark: _Toc364157286][bookmark: _Toc354515593][bookmark: _Toc527374097][bookmark: _Toc351399352][bookmark: _Toc351401293]Сведения о выполняемых работах

	Выполнение полного комплекса работ по разработке котлована объекта с вывозом, на полигон (с учётом возможных ж/б включений).
Работы ведутся в следующей последовательности:
В соответствии с:
1. ПОС
2. ППР


	7. 
	Описание и основные виды работ 
	Работы подготовительного периода в соответствии с ПОС (пункт мойки колёс, ограждение строительной площадки, временные дороги и т.д.) обеспечиваются Генподрядчиком.
Перед началом производства работ разработать ППР на разработку грунта котлована с увязкой его со смежными видами работ по устройству свайного поля методом ударного погружения,  БНС и стены в грунте, согласовать его в установленном порядке. 
Производство работ по устройству котлована, вести в соответствии с проектной документацией, СП 45.13330.2017, требованиям СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция), ВСН 200-83, а также в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Механизированную разработку грунта вести с недобором 0,1 м. с последующим добором грунта для устройства бетонной подготовки вручную.
По окончанию работ передать поверхность дна котлована под устройство бетонной подготовки.
Передачу разбивки осей и вертикальных отметок обеспечивает Генподрядчик.
Генподрядчик оказывает содействие подрядчику в оформлении разрешения на перемещение грунта в Департаменте строительства города Москвы и определении полигона складирования разработанного грунта.
Предоставление исполнительной документации в полном объеме, согласно существующей нормативно-технической документации, а также требований Мосгосстройнадзора (исполнительные съемки, лабораторные заключения, талоны на вывоз отходов, акты скрытых работ, паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы).
Объемы, указанные в приложении к данному ТЗ, подлежат обязательному пересчету согласно имеющейся проектной документации. В случае несоответствия объемов необходимо направить свои замечания в адрес технического заказчика до проведения тендера. В случае отсутствия замечаний, после проведения тендера заявление по корректировке объемов приниматься не будут.
Контактная информация:
Во время выполнения Работ на территории строительной площадки Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ, осуществлять вынос и вывоз образовавшегося мусора за пределы строительной площадки.
Комплектация оборудованием и материалами выполняется Исполнителем в счет цены договора.
Исполнитель осуществляет доставку, разгрузку и подачу материалов и оборудования к месту производства работ с использованием собственных грузоподъемных механизмов.
Складирование материала и оборудования в соответствии с действующими нормами и на специально отведенной территории.
Бытовые помещения поставляются и подключаются к временным инженерным сетям субподрядной организацией.
Подключение бытовок к временным инженерным сетям обеспечивает Генподрядчик.
Для выполнения Работ Исполнитель предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения Работ.

	8. 
	Противопожарные мероприятия
	Предусмотреть, согласно действующих норм.

	9. 
	Перечень исходной документации
	· Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 1. Ограждение котлована. Книга 1. Жилой комплекс №1. Шифр: ВШ37-П-ОК1;
· Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 1. Ограждение котлована. Книга 2. Жилой комплекс №1. Шифр: ВШ37-П-ОК2;
· Раздел 8.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды.  Шифр:  ВШ37-П-ООС1 
· Инженерно-геологический отчет.
· Инженерно-геодезическая съемка.

	10. 
	Требования и особые условия к выполнению работ
	Требования к исполнителю работ:
Наличие действующего свидетельства о допуске к производству данного вида работ, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010г № 294.
Подрядчик, как отходоперевозчик, должен быть зарегистрирован в АИС «ОССиГ» как участник информационного взаимодействия. Для осуществления оперативного контроля за перемещением транспортного средства и передачей данных телеметрии в АИС «ОССиГ» транспортирование отходов строительства должно производиться специализированным транспортом, который оборудован системой глобальной спутниковой навигации и радиотехническим средством слежения. Транспортные средства оснащаются системой глобальной спутниковой навигации и радиотехническим средством слежения за счет отходоперевозчика. Необходимо обеспечить передачу телеметрических данных в соответствии с Техническими условиями по подключению транспортных средств к Информационной среде.
Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ. 
Персонал Исполнителя для выполнения данных видов работ должен иметь:
- действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;
- действующие удостоверения по пожарной безопасности;
Все допуски должны заканчиваться после окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.
Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ.
Привлечение иностранной рабочей силы возможно при условии предоставления полного пакета документов согласно действующего законодательства.
Изделия и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.
Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки.
Во время выполнения работ на территории строительной площадки Подрядчик обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ, осуществлять вынос и вывоз образовавшегося мусора за пределы строительной площадки.
Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в рабочей документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку и подачу материалов и оборудования к месту производства с использованием собственных грузоподъемных механизмов.
Складирование материала и оборудования в соответствии с действующими нормами и на специально отведенной территории.
Ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом Подрядчика, при работе на объекте, несет Подрядчик.
Для выполнения работ Подрядчик предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения работ.
Подрядчик ведет на протяжении всего времени производства работ оформление специальных журналов, проведение лабораторных исследований и испытаний оборудования, с предоставлением технических отчетов.
Все изменения, вносимые в рабочую документацию, необходимо согласовывать с Проектировщиком, Заказчиком, Генподрядчиком и при необходимости, с эксплуатирующей организацией.
Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с Заказчиком и Проектировщиком.
Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые представителем Заказчика и организации, ведущей авторский надзор за проведением работ на объекте, а также требования уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов, если эти требования не противоречат действующим нормативным документам, данному техническому заданию и основным решениям рабочей документации. 
Исполнитель согласен на включение в договор указанных выше требований, а также на заключение договора по форме Заказчика.
Дополнительные требования:
· Подрядчик самостоятельно обеспечивает места для размещения своих рабочих на период производства работ (проживание на объекте ЗАПРЕЩЕНО)
· Поставка и разгрузка оборудования, осуществляется силами и механизмами субподрядчика.
· Исполнитель ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
· точки подключения воды и электроэнергии предоставляются Генеральным подрядчиком с последующей оплатой Исполнителем за использованные ресурсы.


	11. 
	Срок выполнения работ 

	Начало – 10.02.2022г.
Окончание – 01.04.2022г.
Сроки могут уточняться .

	12. 
	Сдача и приёмка выполненных работ
	Приёмка выполненных строительно-монтажных работ производится после подтверждения объемов, выполненных Подрядчиком, с предоставлением пакета производственно-организационной документации, исполнительной документации (сертификаты, паспорта качества на основные и расходные материалы, акты освидетельствования скрытых работ)  Заказчику в полном объёме на бумажном носителе в количестве 5 (пяти) экземпляров и на электронном носителе в формате PDF, DWG, MS Excel (реестры), оформленные согласно РД 11-02-2006, действующей нормативной документации, а также требований МГСН;

	13. 
	Результат работ
	После завершения и сдачи работ, Подрядчик обязан предоставить:
· Согласованный пакет организационно-производственной документации (ППР, технологические регламенты и т.п.);
· Исполнительную документацию;
· Акт выполненных работ.

	Приложения:  
1. Форма коммерческого предложения с объемами работ (ВОР) - 1 экз. (в электронном виде).
1. Проектная  документация (в электронном виде) PDF+DWG.




Согласовано:

Руководитель проекта 					Никоненков А.А.

Главный инженер проекта 					Колотилина М.М.


