
Техническое задание №21
(основные требования к производству отдельных видов работ)
на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ 
по устройству витражей и витражных дверей 1 этажа
Объекта: Жилой дом по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, с/п Булатниковское, п. Битца, корпус 4.

1. Цель работ
На основании Рабочей документации, выданной со штампом «В производство работ», выполнить работы по устройству витражей  и витражных дверей 1-го этажа корпуса 4 с учетом особых требований, указанных в настоящем техническом задании.
Срок выполнения работ: начало – 10.06.2020 г., окончание –30.07.2020г.
Весь комплекс работ по устройству витражей и витражных дверей 1 этажа выполнить в объеме проекта: Бц-4-АР 2.
2. Вид работ

2.1 Витражи на 1-м этаже.

2.1.1 Подготовка проемов под монтаж.
2.1.2 Перед изготовлением витражей все размеры уточнить по месту и откорректировать заводом-изготовителем с учётом узлов примыкания.
2.1.3 Двери в витражах при открывании более широкого полотна должны обеспечивать проем не менее 900 мм в свету.
2.1.4 Алюминиевый профили выпускаются по индивидуальным схемам (эскизам) в соответствии с ГОСТ 21519-2003, рабочей документацией Бц-4-АР 2 и с учетом установки на них закладных, оборудования и кабелей слаботочных систем (СКУД). Приведенное сопротивление теплопередаче витражей – не ниже 0,65 м² °С/Вт. Класс звукоизоляции не ниже Д. Монтаж осуществляется с соблюдением ГОСТ 30971-2012.
2.1.5 Все профили витражных конструкций – цвет RAL 7016 (для двери ДВ-4 - RAL 8028) в соответствии с проектом (образец согласовать с авторами проекта).
2.1.6 Все витражные двери марок ДН и ДВ (кроме ДВ-4), витражи марок Ви-1, Ви-5 (с дверьми) оснащаются доводчиками. Предусмотреть усиление алюминиевого профиля витражных конструкций дверей под установку электромагнитного замка и доводчика (предварительно согласовать с разработчиком рабочей документации).
2.1.7 [bookmark: _GoBack]Монтажные узлы, узлы примыкания к конструкциям здания детально разрабатываются подрядчиком. Заполнение зазоров между строительными и витражными конструкциями выполнить монтажной пеной, согласно согласованного ППР и КМД. Нащельники из крашеной оцинкованной стали - цвет RAL 7016 (для двери ДВ-4 - RAL 8028) согласно проекту. Выполнить установку нащельников для витражей - с внутренней стороны, для внутренних витражных дверей – с обеих сторон.

2.2 Прочие работы:
2.2.1 Обеспечить выполнение мероприятий по сохранности всех элементов витражных конструкций;
2.2.2 Удаление защитной пленки с витражных конструкций в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика;
2.2.3 Установка оконных/дверных ручек, клапанов и декоративных накладок, доводчиков, замков (другой фурнитуры) на витражи и витражные двери непосредственно перед сдачей объекта по указанию Генподрядчика;
2.2.4 Регулировка витражей и витражных дверей перед сдачей в эксплуатацию и в период гарантийного срока;
2.2.5 Предоставить лабораторные заключения на свето-прозрачные конструкции (теплопроводность, крепежные элементы и т.п.).
2.2.6 На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром 0,2 м, расположенную на высоте 1,3 м от поверхности пешеходного пути.



2.3 Общее:
2.3.1 Все профили витражных конструкций – цвет RAL 7016 (для двери ДВ-4 - RAL 8028) (образец согласовать с авторами проекта).
2.3.2 Открывание витражей – ручное (поворотное, поворотно-откидное), в соответствии с проектом.
2.3.3 В конструкциях витражных дверей должны быть установлены электрозащелки (электромагнитные замки).
2.3.4 Предусмотреть высоту порога конструкций витражных дверей согласно норм (СП, СНиП, ГОСТ) не более 14 мм от уровня чистого пола. 


Примечание:
Строго соблюдать требования пояснительной части проекта касаемо конструкций, цвета, витражного остекления.


3 Особые требования и условия к выполнению работ
3.1 Стоимость работ по данному Договору учитывает затраты:
3.1.1 Вывоз мусора, установка и обслуживание биотуалетов; 
3.1.2 Разработка ППР (технологической карты) и согласование в установленном порядке. Количество экземпляров ППР (технологической карты) –  5 шт. на бумажном носителе и 1 шт. на электронном носителе;
3.1.3 Разработка монтажных узлов и деталей конструкций витражей (разработка КМД) и согласование в установленном порядке. Количество экземпляров КМД – 5 шт. на бумажном носителе и 1 шт. на электронном носителе
3.1.4 Водоснабжение, электроэнергия для нужд строительства на весь период строительства;
3.1.5 Мероприятия по ТБ и ОТ;
3.1.6 Разработка и выполнение мероприятий, необходимые для производства работ в условиях непогоды (осадки, ветер, температурный режим и т.п.);
3.1.7 Затраты, связанные с работой, взаимодействием и устранением замечаний контролирующих органов (Мосгосстройнадзор и т.д.);
3.2 В случае противоречий положений настоящего Технического задания с проектной документацией Субподрядчик до начала выполнения соответствующих работ должен получить письменное разъяснение от Подрядчика.
3.3 Субподрядчик имеет право использовать материалы, аналогичные указанным в проектно-сметной документации, если это не приводит к удорожанию стоимости договора, не ухудшает потребительских и эксплуатационных характеристик строящегося объекта, и при условии письменного согласования с Подрядчиком.
3.4 Субподрядчик обеспечивает поставку и использование необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов, механизмов.
3.5 Субподрядчик выполняет работы и обеспечивает подвоз и подъем материалов с места складирования к месту проведения работ, с использованием собственных машин и механизмов.
3.6 Субподрядчик при сдаче работ оформляет исполнительную документацию и иную документацию необходимую для обеспечения приемки объекта в эксплуатацию, участвует в сдаче объекта приемочной комиссии.
3.7 Субподрядчик оформляет и предоставляет исполнительную документацию, согласно перечня, в том числе:
- акты скрытых работ в 5-и экземплярах на бумажном носителе (оригиналы);
- специальные журналы работ;
- гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и пожарной безопасности (при необходимости), паспорта и испытания (при необходимости) на применяемые материалы в 5-и экземплярах на бумажном носителе (1 экз. – оригинал, 4 экз. - копии, заверенные подписью и печатью организации);
- реестр передаваемой документации на бумажном и электронном носителе;
- весь комплект оформленной документации отсканировать и представить в формате PDF.
3.8 Субподрядчик производит ежедневную уборку мусора и регулярный вывоз мусора.
3.9 Субподрядчик обязан обеспечить установку и обслуживание биотуалетов в количестве, предусмотренном санитарными нормами.
3.10 Предусмотреть мероприятия по очистке места работ от мусора, грязи, снега, льда и воды.
3.11 Субподрядчик обязан соблюдать контрольно- пропускной режим на объекте.
3.12 Субподрядчик обязан предусмотреть мероприятия по защите выполненных работ от повреждения, промерзания и замачивания до передачи их подрядчику, который будет выполнять последующие работы.
3.13 В случае причинения Субподрядчиком ущерба имуществу Подрядчика, расположенному на Объекте, и/или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить Работы по его ремонту или возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме без изменения сроков производства работ, установленных Договором.
3.14 Проживание на объекте запрещено;
3.15 Субподрядчик осуществляет охрану завезённого имущества, оборудования, материала и выполненных работ.
3.16 Субподрядчик учитывает необходимость организации совместной работы с подрядными организациями, которые выполняют работы по строительству жилого дома.
3.17 Субподрядчик составляет и согласовывает с Подрядчиком систему операционного контроля качества, перечень исполнительной документации.
3.18 Субподрядчик по завершении работ выполняет финишную чистовую очистку конструкций.
3.19 Все применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать нормативным экологическим, противопожарным, технологическим требованиям иметь соответствующие сертификаты и паспорта.
3.20 Субподрядчик выполняет все работы, согласно выданной Подрядчиком проектной документации в производство работ.
3.21 При неисполнении субподрядчиком требований ТБ и ОТ, культуры производства предусмотрены штрафные санкции.
3.22 Подрядчик, согласно п.1 ст. 744 ГК РФ, вправе без изменения цены Договора вносить изменения в проектную документацию не меняющих характера предусмотренных Договором работ и, если вызываемые этим изменением дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов от общей стоимости работ по Договору.
3.23 Субподрядчик возмещает Подрядчику расходы, связанные с оказанием услуг (обеспечение технической документацией; координация работ, выполняемых Субподрядчиком; охрана объекта; обеспечение объекта теплом; электроэнергией; водой; вывоз мусора) в размере 5 (пять) % от стоимости Работ, выполненных Субподрядчиком в действующих на момент взаиморасчетов ценах, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ на дату приемки оказанных услуг.
3.24 Оплату выполненных субподрядных Работ производится не ранее 45 дней после оформления Сторонами Форм № КС-2 и КС-3 за определенный период (этап).
3.25 Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и заканчивается по истечении пятилетнего срока с момента выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
3.26 Гарантийное удержание 2% от стоимости выполненных работ, с возвратом удержанных сумм после окончания гарантийных обязательств.
3.27 Не допускается внесение изменений в утвержденную форму договора, приложенному к данному техническому заданию.
3.28 Субподрядчик обязан в течении 3-х дней, после получения уведомления Тендерного Комитета предоставить в ЦОиДО проект ПСДЦ в редактируемом виде.
3.29 Субподрядчик обязуется при окончательном подборе материалов пригласить ответственного представителя Заказчика и утвердить, путем внесения записи в протокол.
3.30 До сдачи Подрядчику работ выполнить финишную уборку помещений (в т.ч. мойка витражных конструкций).
3.31 Субподрядчик обязан соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе соблюдать действующие санитарные правила, гигиенические нормативы, стандарты и другие нормативные акты.
В период осуществления ограничительных мероприятий (карантина) либо в соответствии с выданным в указанный период законным предписанием (постановлением) или требованием органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при введении режима повышенной готовности в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, за свой счет обеспечить проведение всех санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
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