Техническое задание   №31
(основные требования к производству отдельных видов работ)
на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ 
по каменной кладке стен и перегородок 
Объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, 
в районе д. Ватутинки, Корпус 3.

1. Цель работ
На основании Рабочей документации, выданной со штампом «в производство работ» выполнить комплекс строительно-монтажных работ по каменной кладке стен и перегородок с учетом особых требований, указанных в настоящем техническом задании.
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: начало – 17.08.2020 г., окончание –20.09.2020 г.
			Весь комплекс работ выполнить в объеме проектов: АР2, АР3.
2. Вид работ
Каменная кладка стен и перегородок– выполняется на 1-ом и 2-ом этажах:
2.1 Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 200 мм – подоконная часть в проемах 1 и 2 этажей.
2.2 Перегородки из газобетонных блоков толщиной 100 мм – 1 этаж, кроме помещений БКТ.
2.3 Перегородки из газобетонных блоков толщиной 200 мм – 1 и 2 этажи.
2.4 Перегородки из влагостойких ПГП толщиной 80 мм – 2 этаж.
2.5 Армирование и крепление каменной кладки, устройство примыканий к ж/б конструкциям – согласно проекту.
2.6 Установка и крепление перемычек.
2.7 Антикоррозионная защита всех устанавливаемых металлических элементов.

· Все материалы поставляются на объект строительства силами Субподрядчика.

Примечание:
	По результату проведения тендера рабочую документацию со штампом в «производство работ» получить в Производственно-техническом отделе Монтажного управления ООО «ДСК-Производство».


3 Особые требования и условия к выполнению работ
3.1 Стоимость работ по данному Договору учитывает затраты:
3.1.1 Вывоз мусора, установка и обслуживание биотуалетов;
3.1.2 Разработка ППР и согласование в установленном порядке;
3.1.3 Водоснабжение, электроэнергия для нужд строительства на весь период строительства;
3.1.4 Мероприятия по ТБ и ОТ;
3.1.5 Разработка и выполнение мероприятий, необходимых для производства работ в условиях непогоды (осадки, ветер, температурный режим и т.п.);
3.1.6 Затраты, связанные с работой, взаимодействием и устранением замечаний контролирующих органов (государственный строительный надзор и т.д.);
3.1.7 Подготовка и подписание исполнительной документации в полном объеме, с последующей передачей Подрядчику;
3.2 В случае противоречий положений настоящего Технического задания с проектной документацией Субподрядчик до начала выполнения соответствующих работ должен получить письменное разъяснение от Подрядчика.
3.3 Субподрядчик имеет право использовать материалы, аналогичные указанным в проектно-сметной документации, если это не приводит к удорожанию стоимости договора, не ухудшает потребительских и эксплуатационных характеристик строящегося объекта, и при условии письменного согласования с Подрядчиком.
3.4 Субподрядчик обеспечивает поставку и использование необходимых для выполнения работ собственных материалов, приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, расходных материалов, механизмов.
3.5 Субподрядчик выполняет работы и обеспечивает подвоз и подъем материалов с места складирования к месту проведения работ, с использованием собственных машин и механизмов.
3.6 Субподрядчик при сдаче работ оформляет исполнительную документацию и иную документацию необходимую для обеспечения приемки объекта в эксплуатацию, участвует в сдаче объекта приемочной комиссии.
3.7 Субподрядчик оформляет и предоставляет исполнительную документацию, согласно перечня, в том числе:
- акты скрытых работ в 5-и экземплярах на бумажном носителе (оригиналы);
- специальные журналы работ;
- гигиенические сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и пожарной безопасности (при необходимости), паспорта, протоколы испытаний и экспертные заключения (при необходимости) на применяемые материалы в 5-и экземплярах на бумажном носителе (1 экз. – оригинал, 4 экз. - копии, заверенные подписью и печатью организации);
- реестр передаваемой документации на бумажном и электронном носителе;
- весь комплект оформленной документации отсканировать и представить в формате PDF.
3.8 До начала работ Субподрядчик обязан подготовить и согласовать с Подрядчиком форму реестра, Акта скрытых работ, Ответственных конструкций, перечень (состав) исполнительной документации, согласно рабочей документации, требований действующих строительных норм и правил и руководящих документов.
3.9 Субподрядчик производит ежедневную уборку мусора и регулярный вывоз мусора.
3.10 Субподрядчик обязан обеспечить установку и обслуживание биотуалетов в количестве, предусмотренном санитарными нормами.
3.11 Предусмотреть мероприятия по очистке места работ от снега, льда и воды.
3.12 Субподрядчик обязан соблюдать контрольно- пропускной режим на объекте.
3.13 Проживание на объекте запрещено.
3.14 Субподрядчик обязан предусмотреть мероприятия по защите выполненных работ от повреждения, промерзания и замачивания до передачи их подрядчику, который будет выполнять последующие работы.
3.15 В случае причинения Субподрядчиком ущерба имуществу Подрядчика, расположенному на Объекте, и/или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить Работы по его ремонту или возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме без изменения сроков производства работ, установленных Договором.
3.16 Субподрядчик осуществляет охрану завезённого имущества, оборудования, материала и выполненных работ.
3.17 Субподрядчик учитывает необходимость организации совместной работы с подрядными организациями, которые выполняют работы по строительству жилого дома.
3.18 Субподрядчик составляет и согласовывает с Подрядчиком систему операционного контроля качества, перечень (состав) исполнительной документации.
3.19 Субподрядчик ведет геодезический контроль при производстве работ.
3.20 Все применяемые при производстве работ материалы должны соответствовать нормативным экологическим, противопожарным, технологическим требованиям иметь соответствующие сертификаты и паспорта.
3.21 Субподрядчик выполняет все работы, согласно выданной Подрядчиком рабочей документации в производство работ.
3.22 При неисполнении субподрядчиком требований ТБ и ОТ, культуры производства предусмотрены штрафные санкции.
3.23 Подрядчик, согласно п.1 ст. 744 ГК РФ, вправе без изменения цены Договора вносить изменения в проектную документацию не меняющих характера предусмотренных Договором работ и, если вызываемые этим изменением дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов от общей стоимости работ по Договору.
3.24 Субподрядчик возмещает Подрядчику расходы, связанные с оказанием услуг (обеспечение технической документацией; координация работ, выполняемых Субподрядчиком; охрана объекта; обеспечение объекта теплом; электроэнергией; водой; вывоз мусора) в размере 5 (Пяти) % от стоимости Работ, выполненных Субподрядчиком в действующих на момент взаиморасчетов ценах, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ на дату приемки оказанных услуг.
3.25 Оплату выполненных субподрядных Работ производится не ранее 15 дней после оформления Сторонами Форм № КС-2 и КС-3 за определенный период (этап).
3.26 Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и заканчивается по истечении пятилетнего срока с момента выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
3.27 Гарантийное удержание 5% от стоимости выполненных работ, с возвратом удержанных сумм после окончания гарантийных обязательств.
3.28 Не допускается внесение изменений в утвержденную форму договора, приложенному к данному техническому заданию.
3.29 Субподрядчик обязан в течении 3-х дней, после получения уведомления Тендерного Комитета предоставить в Отдел ЦОиДО проект ПДЦ в редактируемом виде. 
В направляемом ПДЦ должен быть выделен НДС и начислен на итоги.
3.30 Победитель (Субподрядчик) по итогам тендера обязан предварительно согласовать КП без изменения утвержденной общей стоимости в соответствии с уведомлением о победе, но с детализацией видов работ исходя из требований Заказчика. 
В срок не позднее 3-х рабочих дней получить согласование ПДЦ в Отделе ЦОиДО.
3.31 Окончательная сдача-приемка работ осуществляется сторонами путем подписания Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ.
3.32  Субподрядчик обязан соблюдать законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе соблюдать действующие санитарные правила, гигиенические нормативы, стандарты и другие нормативные акты.
 В период осуществления ограничительных мероприятий (карантина) либо в соответствии с выданным в указанный период законным предписанием (постановлением) или требованием органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при введении режима повышенной готовности в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, за свой счет обеспечить проведение всех санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
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