

работа подъемников
с 01.01.2021г по 31.12.2021г

Утверждаю:
Главный инженер
ООО «ДСК-Производство»
Новик Вадим Владимирович

Техническое Задание
на предоставление услуг мачтовых подъемников
ООО «ДСК-Производство»

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ					
ООО «ДСК-Производство»					
2. ПРЕДМЕТ ЗАДАНИЯ					
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ МАЧТОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ					
3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ					
1. ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОК НА ОБЪЕКТАХ					
	Наименование	Грузоподъемность Высота подъема	Скорость при 50/60 Гц	Ед. измерения	План.кол.
1.1	Alimak SCANDO 450 14/30	1400 кг/60 м	38м/мин	*	18
	Доп.секция			установка	2
1.2	Alimak SCANDO 450 20/30	2000 кг/60 м	38м/мин	*	4
	Доп.секция			установка	2
1.3	Alimak SC 45/30 FC	2000 кг/60 м	38м/мин	*	1
	Доп. секция			установка	2
1.4	ПГ – 500	500 кг/60 м	0,3 м/сек	*	50
	Доп. секция			установка	2
1.5	ПГ – 1000	1000 кг/60 м	0,3м/сек	*	7
	Доп. секция			установка	2
Примечания: знак * означает привоз-монтаж-наладка-демонтаж-вывоз подъемного оборудования, возможен аналог с такими же техническими характеристиками					
2. ПЛАНИРУЕМОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ					
2.1	Alimak SCANDO 450 14/30		Маш/час	7 500	
2.2	Alimak SCANDO 450 20/30		Маш/час	1500	
2.3	Alimak SC 45/30 FC		Маш/час	300	
2.4	ПГ – 500		Маш/час	12 000	
2.5	ПГ – 1000		Маш/час	1000	
3. Обязательные условия:					
3.1	Подъемники технически исправны, в соответствии с нормами и правилами в области промышленной безопасности				
3.2	Регистрация грузопассажирских подъемников в органах Ростехнадзора				
3.3	Срок эксплуатации с даты изготовления не более 10 лет				
3.4	Круглосуточная техническая поддержка (сервисные выездные бригады механиков)				
3.5	Проведение Исполнителем регламентных ТО с расходными материалами согласно графика				
3.6	Обеспечение бесперебойной работы подъемников в период действия договора				
3.7	Наличие удостоверения у операторов, опыт работы не менее 5 лет				
3.8	Своевременная доставка, монтаж, наладка подъемников, вывоз с объекта				
3.9	Предоставить информацию по стоимости услуг:				

	1. маш./час 2. фиксированная (месяц) + оплата работы операторов в час					
3.10	Перебазировка подъёмников оплачивается по фактическим затратам по согласованному расчету на весь период действия договора (доп. предоставление стоимости перебазировки на объекте до 1 км)					
3.11	Монтаж, демонтаж, перевозка и по необходимости разработка ППР с возможностью выхода на кровлю, а также доставка дополнительных секций к подъёмникам					
3.12	Качественная работа машинистов операторов мачтовых подъёмников в рабочие дни и субботам, с возможностью исполнения обязанностей в выходные дни (по воскресеньям и праздничные дни)					
3.13	Укомплектованность предоставляемых подъёмников органами управления и инвентарным ограждением, в соответствии с комплектом поставки согласно технического паспорта.					
3.14	Наличие квалифицированных, аттестованных операторов подъёмников.					
3.15	После монтажа подъёмного оборудования – проведение испытаний с выдачей актов ввода в эксплуатацию.					
4. Дополнительные условия						
4.1	Предусмотреть возможность оборудования подъёмников светоосвещением (типа дюралайт) по мачтам по заявке заказчика					
5. Условия оплаты						
5.1	Отсрочка платежей за выполненные услуги до 45 банковских дней.					
5.2	Рассмотреть возможность неоплачиваемых технологических простоев по инициативе заказчика сроком до 10 дней в течение 1 месяца					
6. Организация заказчика						
6.1	ООО «ДСК-Производство»					
7. Сроки исполнения						
7.1	В соответствии с пунктом договора					

Главный механик _____

Павлов Д.Ю.

исп. Семенову В.А.
8.926.918.99.74