ДОГОВОР № ______
на выполнение субподрядных работ

	город Москва    
	_______________ 20__ года 


____________«_________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 

____________«_________________________________________________», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами полный комплекс работ по ________________ (далее – Работы) на объекте капитального строительства, расположенном по адресу: ________________ (далее - Объект), объем и состав которых определен в Протоколе согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение №1.1. к Договору) (составляется при необходимости), в соответствии с Технической (рабочей/проектной) документацией, условиями настоящего Договора, соблюдая при этом промежуточные сроки и общий срок выполнения Работ, установленные Графиком производства работ.
1.2. Субподрядчик гарантирует, что получил всю необходимую информацию по всем вопросам, которые могли повлиять на объем, сроки, качество и стоимость Работ, а также, рассмотрел и проанализировал Техническое задание (при наличии), Техническую (рабочую/проектную) документацию, представленную Подрядчиком на момент подписания Договора, и признал ее достаточной для выполнения Работ, с учетом всех возникающих в процессе работ дополнительных затрат.
Статья 2. Цена договора
2.1. Стоимость Работ, поручаемых Субподрядчику по Договору, определяется Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.  
2.2. Указанная в п. 2.1. Договора стоимость Работ не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором, и включает в себя цену всего комплекса Работ, указанного в Техническом задании (при наличии) и в Протоколе согласования твердой договорной цены, материалов и оборудования, расходы на строительную технику, а также все иные расходы Субподрядчика, необходимые для достижения результата Работ, компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся последнему вознаграждение, расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение и в обеспечение выполнения обязательств Субподрядчика, предусмотренных Договором, в том числе включает в себя стоимость рабочей силы, возрастание стоимости рабочей силы и/или стоимости оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ с учетом возможного возрастания данной стоимости, резервы на покрытие непредвиденных затрат по выполнению всего комплекса Работ по Договору, включая расходы на устранение выявленных недостатков (дефектов); расходы на оформление исполнительной/технической документации; расходы по демонтажу временных сооружений, а также вывозу находящейся на территории строительной площадки (по месту производства Работ) строительной техники и оборудования; расходы по содержанию результата Работ до передачи Подрядчику, а также все налоги, пошлины, ввозные пошлины и сборы, подлежащие уплате Субподрядчиком в связи с исполнением им своих обязательств по Договору.

В случае выполнения Работ с использованием давальческого сырья (из материалов Подрядчика) при передаче Подрядчиком материалов Субподрядчику, Сторонами оформляется накладная на отпуск материалов на давальческой основе, составленная по согласованной Сторонами форме (Приложение №8 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора Субподрядчик обязан открыть расчетный счет в одном из банков, входящих в ТОП-10 (согласно рейтингу по активам, опубликованному на Банки.ру).
Вариант( для ДСК):

2.4. Субподрядчик оплачивает Подрядчику расходы, связанные с оказанием услуг (координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана периметра Объекта, обеспечение электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами в период проведения Работ, вывоз бытового мусора) в размере % от стоимости Работ (далее – Генподрядный процент), выполненных Субподрядчиком в действующих на момент взаиморасчетов ценах, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ на дату приемки оказанных услуг.

2.5. При выполнении Субподрядчиком Работ с использованием давальческого сырья (из материалов Подрядчика), Стороны оформляют при заключении Договора Ориентировочный Перечень давальческих материалов (далее – Перечень материалов), составленный по согласованной Сторонами форме (Приложение №12 к Договору). В случае изменения в период действия Договора Перечня материалов, Стороны подписывают новый Перечень материалов не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала отчетного периода. 
Статья 3. Сроки и порядок выполнения работ
3.1.
Дата начала Работ - согласно  Графику производства Работ (Приложение № 2 к Договору). 


Дата окончания Работ - согласно  Графику производства Работ (Приложение № 2 к Договору). 

Предусмотренные Графиком производства Работ промежуточные сроки выполнения работ не являются этапами работ в значении, придаваемом ст. 753 ГК РФ.

Субподрядчик осведомлен о том, что начало и завершение полного комплекса Работ по Договору в срок является критичным для Подрядчика и нарушение Субподрядчиком любых сроков (как начальных и конечных, так и промежуточных) исполнения обязательств по Договору, влечет утрату интереса Подрядчика к результату Работ по Договору и является основанием для отказа со стороны Подрядчика от принятия исполнения по Договору и взыскания убытков.
3.2.
Субподрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной)  документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования (рабочий проект), в соответствии с ГОСТ, СНиП, ТУ, и иными документами, регламентирующими порядок и правила выполнения Работ, предусмотренных Договором. 

3.3.
Техническая (рабочая/проектная) документация предоставляется Подрядчиком Субподрядчику в 1 (одном) экземпляре.
Начало производства работ на Объекте свидетельствует о получении Субподрядчиком полного комплекта документов, указанных в п. 3.3 и п. 4.1 Договора.
3.4. 
Внесение изменений в Техническую (рабочую/проектную) документацию производится в соответствии с правилами статьи 744 Гражданского кодекса РФ.
Статья 4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. 
Передать Субподрядчику со штампом «К производству работ» и необходимыми согласованиями Техническую (рабочую/проектную) документацию.

4.2. 
Передать Субподрядчику строительную площадку (фронт работ) по Акту передачи строительной площадки (фронта работ/места производства работ), составленного по форме Приложения № 13 к Договору.

4.3. 
Обеспечить строительный контроль за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной) документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.
4.4. 
Обеспечить ведение авторского надзора за Работами, являющимися предметом Договора (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

4.5. 
В случае возникновения спорных вопросов одна из Сторон вправе направить письменное уведомление для их решения.

4.6. 
По письменному сообщению Субподрядчика о готовности результата Работ к сдаче организовать совместно с Субподрядчиком приемку результата Работ.

4.7. 
Осуществлять расчеты с Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.
4.8. 
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

4.9. 
Подрядчик назначает своего представителя или представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляют приемку Работ по акту о приемке выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством.

4.10. Подрядчик вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком Работ до установленного им срока, если дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам несет Субподрядчик. Подрядчиком указанные издержки не возмещаются. При этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Договору.
4.11. В случае отказа либо уклонения Субподрядчика от устранения дефектов (недостатков), либо нарушения Субподрядчиком сроков устранения строительных дефектов (недостатков), выявленных в ходе выполнения Работ или при приемке выполненных Работ, или в период Гарантийного срока, Подрядчик вправе выполнить Работы по их устранению своими силами и/или с привлечением третьих лиц за счет средств Субподрядчика и/или удержать стоимость Работ и понесенных расходов на устранение дефектов (недостатков) из суммы Обеспечительного платежа (гарантийного удержания). Подрядчик также вправе удержать неустойку за нарушение требований к качеству Работ и сроков их устранения, из суммы Обеспечительного платежа (гарантийного удержания) а также в порядке, предусмотренном п. 6.1.6. Договора.

Вариант (для МФС и МСУ-1):

4.12. Обеспечить за счет Субподрядчика на условиях отдельно заключенного договора комиссии временное подсоединение коммуникаций (электроэнергии) на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения. (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).
Вариант (для ДСК):

4.13. Обеспечить сохранность поставляемых на Объект материалов Субподрядчика, переданных Субподрядчиком под охрану представителю охранного предприятия на Объекте, обеспечивается охранным предприятием. 

4.14. Предоставить место для установки бытовых помещений, для складирования материалов. Обеспечить Объект бункерами для уборки бытового мусора, электроэнергией, теплом, технической и питьевой водой, организовать место  для установки Субподрядчиком специализированных контейнеров для накопления Субподрядчиком строительных отходов, образовавшихся в процессе  выполнения им Работ.
4.15. До начала производства Субподрядчиком Работ на Объекте, передать Субподрядчику Место (Места) производства работ по Акту передачи места производства работ.
Вариант (для МФС и МСУ-1):

4.16. В случае необходимости Подрядчик может поставлять Субподрядчику строительные, отделочные и иные материалы, оборудование, иное имущество (далее по тексту – Товар), необходимые для производства работ, и указанные Субподрядчиком в заявке (Приложение №16), оформленной Субподрядчиком на основании перечня материалов, оборудования и цен, согласно утвержденному ООО «ГК ФСК» коммерческому предложению поставщика (ов) строительных, отделочных материалов и оборудования, а Субподрядчик обязуется принять и оплатить Товар, наименование, количество, срок поставки которого, а также адрес доставки, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, подлежащая оплате Субподрядчиком указаны в оформленной им Заявке  по форме согласно Приложению № 16. Оплата  Товара производится Субподрядчиком в порядке 100 % предоплаты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности Товара к отгрузке.   Приемка Товара каждой партии поставки осуществляется в день доставки Товара в место его назначения и  оформляется путем подписания уполномоченными представителями Сторон товарных накладных по форме ТОРГ-12, либо универсальных передаточных документов (УПД). Доставка Товара осуществляется силами Подрядчика, за счет Субподрядчика. Разгрузка Товара и его последующее хранение осуществляется силами Субподрядчика и за его счет. Передача материалов осуществляется ответственному лицу Субподрядчика на объекте только при наличии Доверенности по форме Приложения № 20 к настоящему Договору, с обязательной отметкой Субподрядчика на товарной накладной или УПД, подтверждающего получение Товара, в виде штампа с подписью уполномоченного лица и с расшифровкой подписи (с указанием контактных данных принимающего Товар лица (в том числе мобильного телефона) (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).
Статья 5. Права и обязанности Субподрядчика
5.1. 
Качественно выполнить все Работы в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной) документацией, действующими нормами, ГОСТ, СНиП, техническими условиями, и иными документами, регламентирующими порядок и правила выполнения Работ, предусмотренных Договором, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать результаты выполненных Работ в установленном Договором порядке Подрядчику.

Использовать при выполнении Работ квалифицированных сотрудников, которые имеют разрешение на работу в РФ, а также допуски на производство специальных работ, обладают необходимым опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.2. 
Принять от Подрядчика строительную площадку (фронт работ/место производства работ) по Акту передачи строительной площадки/ (фронта работ/места производства работ). Дата начала фактического использования строительной площадки (фронта работ) для выполнения Работ является датой принятия строительной площадки Субподрядчиком без замечаний.
5.3. 
Субподрядчик гарантирует и подтверждает, что:

- ни сам Субподрядчик, ни его бенефициары не зарегистрированы в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н;
- своевременно уплачивает в бюджет налоги, страховые взносы и другие обязательные платежи, а также заверяет Подрядчика в том, что своевременно сдает отчетность в ИФНС, Росстат, фонды и иные установленные законодательством РФ ведомства;
- о нем не имеется сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, и /или федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

5.4. Принять все сезонные меры на строительной площадке, в объеме необходимом для выполнения Работ по Договору, соответствующие плану организации строительства и проекту производства работ.

5.5. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, культуре производства, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, экологической и санитарной безопасности, требования по рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли в соответствии с Приложением № 5 к Договору. 
За нарушение вышеуказанных требований Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафов, размер которых указан в Приложении № 5.
5.6. Обеспечить безопасные условия труда (а также контроль за их соблюдением) для своих работников и работников своих субподрядчиков, находящихся на строительной площадке, в соответствии с требованиями Правил по охране труда в строительстве, в том числе обеспечивать своих работников на Объекте спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.7. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки (фронта работ) и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта, соблюдать культуру производства строительных работ на площадке, обеспечить пункт мойки колес, не допускать за​грязнения проезжей части, произвести восстановление разрушенных в ходе выполнения Работ покрытий и зеленых насаждений, находящихся за пределами зоны работ. 
Вариант (для ДСК)
        5.7.1. Субподрядчик обязан ежедневно обеспечивать накопление строительных отходов, образовавшихся в процессе  выполнения им Работ, в специализированных контейнерах, содержать в чистоте площадку, на которой установлены данные контейнеры и своевременно вывозить  образовавшиеся в процессе  выполнения Субподрядчиком Работ строительные отходы. 

        5.7.2. Субподрядчик обязан до начала выполнения им Работ на Объекте, за свой счет заключить договор на вывоз строительных отходов с Объекта со специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешения, выданные компетентными органами. 

         5.7.3. В случае нарушения Субподрядчиком обязательства по накоплению и вывозу строительных отходов, образовавшихся в процессе выполнения Субподрядчиком Работ,  Подрядчик  вправе произвести уборку и вывоз данных строительных отходов своими силами (или силами третьих лиц), зафиксировав этот факт односторонним актом, составленным по форме (Приложение № 20 к Договору), а затраты удержать с Субподрядчика в безакцептном порядке из Обеспечительной суммы (гарантийного удержания) или из суммы, подлежащей оплате за выполненные Работы.

5.7.4.
В случае если по вине Субподрядчика на Подрядчика будет наложен административный (или иной) штраф за незаконное размещение и утилизацию строительных отходов, образовавшихся в процессе выполнения Субподрядчиком Работ, Субподрядчик возмещает Подрядчику понесенные расходы на оплату штрафа в полном объеме в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования, и/или такие расходы могут быть удержаны из сумм, подлежащих оплате за выполненные Работы. О своем решении, о зачете сумм, Подрядчик уведомляет Субподрядчика.

5.8. Обеспечить размещение механизмов в пределах земельного участка, отведенного Подрядчиком, в соответствие с согласованным стройгенпланом.

5.9. 
Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, технику, оборудование и механизмы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и передачу для выполнения Работ. При этом применяемые для Работ материалы, изделия, конструкции, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, гарантийные паспорта (талоны) и другие документы, удостоверяющие их качество. 
В случае отсутствия вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), составленных по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, в которых указаны Работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций. 

Основные отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые для выполнения Работ должны быть предварительно письменно согласованы с Подрядчиком.

В случае использования Субподрядчиком импортных оборудования, материалов, изделий и конструкций, Субподрядчик обязан представить Подрядчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления таких оборудования, материалов, изделий и конструкций, а также сопроводительные документы, инструкции на русском языке. 
В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких оборудования, материалов, изделий и конструкций.
Субподрядчик обеспечивает и несет полную ответственность за технически исправное состояние поставляемых материалов, изделий, конструкций, техники, оборудования и механизмов, а также за соблюдение требований безопасности выполняемых Работ.
Субподрядчик осуществляет входной контроль качества материалов, оборудования, конструкций и изделий с занесением результатов контроля в журнал входного контроля качества.
5.9.1. В случае выполнения Работ с использованием давальческого сырья (из материалов, оборудования, изделий и конструкций Подрядчика) Субподрядчик ежемесячно одновременно с Актом о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) передает  Подрядчику надлежащим образом оформленный и подписанный Отчет об использовании давальческих материалов (Приложение № 9 к Договору.).
В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Подрядчик вправе отказаться от подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), в которых указаны Работы, выполненные с применением таких материалов, оборудования, изделий и конструкций.

Переданные Подрядчиком Субподрядчику давальческие материалы и/или оборудование, и/или изделия, и/или конструкции, не использованные последним при выполнении работ, являются собственностью Подрядчика и передаются ему по акту не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения и приемки Подрядчиком работ и подписания Актов о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), для производства которых были выданы давальческие материалы и/или оборудование и/или изделия, и/или конструкции. Если Субподрядчик не осуществил возврат предоставленных Подрядчиком давальческих материалов и/или оборудования и/или изделий, и/или конструкций, не использованных при производстве работ, такие материалы и/или оборудование и/или изделий, и/или конструкций считаются реализованными Субподрядчику по стоимости передачи с начислением НДС, в связи с чем Субподрядчик обязан произвести их оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика. Оплата стоимости  таких материалов и/или оборудования, и/или изделий, и/или конструкций может также осуществляться путем зачета их стоимости в счет оплаты за выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком Работы в соответствующем отчетом периоде. Зачет встречной задолженности оформляется путем отражения в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), как удержание соответствующей суммы. Стоимость, подлежащая оплате Субподрядчику за выполненные им Работы, отражается за минусом удержанной Подрядчиком суммы встречной задолженности.
5.10. Субподрядчик обеспечивает складирование материалов в соответствии с действующими нормами, ПОС и ППР.

5.11. 
При выполнении видов работ, требующих разрешения и/или лицензии и/или членства в СРО в области строительства, предоставить указанные в настоящем пункте Договора подтверждающие документы. 
5.12. Известить Подрядчика о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемого срока подписания вышеуказанного акта. 
5.13. 
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Подрядчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Субподрядчик без дополнительной оплаты за счет собственных средств обязан по требованию Подрядчика вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить их за свой счет.
5.14. 
Субподрядчик обязан:
- осуществлять входной контроль переданной ему Технической (рабочей/проектной) документации и до начала Работ по ней передать Подрядчику перечень выявленных в ней недостатков, проверять их устранение. Обеспечить хранение на Объекте экземпляра Технической (рабочей/проектной) документации и, в случае необходимости, изготавливать за свой счет и своими силами ее дополнительные копии;

- до начала Работ приказом назначить ответственных лиц за производство Работ, организацию безопасного производства Работ, пожарную безопасность, электробезопасность, за безопасность перемещения грузов и предоставить Подрядчику заверенные руководителем Субподрядчика копии приказов. Ответственные лица должны иметь необходимые разрешительные документы, соответствующие требованиям норм и правил РФ, субъекта РФ, соблюдать положения Договора;

- разработать ППР (проект производства работ), технологические карты и регламенты на все виды Работ по Договору и согласовать с Подрядчиком за 10 (десять) дней до даты начала Работ;

- предоставлять Подрядчику в законодательно установленный срок счета-фактуры и составлять первичные документы (справки, акты приема-передачи, спецификации, товарные и товарно-транспортные накладные и т.д.);

- предоставлять Подрядчику ежемесячно в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.1.3 Договора исполнительную документацию в соответствии с требованиями Приложения № 6 к Договору по всем видам Работ, выполненным за отчетный период, и включающую в себя: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, результаты лабораторных испытаний и иную документацию, необходимую для ввода объекта в эксплуатацию, на бумажном носителе (в 4-х экземплярах) и в электронном виде. Передача исполнительной документации в полном объеме подтверждается подписанием Сторонами Акта приема-передачи исполнительной документации в соответствии с Приложением №6 к Договору.
5.15. 
Немедленно извещать Подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.16. 
Немедленно извещать Подрядчика о ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, а также о каждом несчастном случае, происшедшем с работниками, находящимися на строительной площадке.

5.17. 
Устранять своими силами и средствами недостатки/дефекты в своей работе в порядке, предусмотренном п. 6.1.6  и разделом 7 Договора. 
5.18. Соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы/Московской области. В случае возникновения претензий компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства, самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех административных штрафов и устранении нарушений законодательства. Все расходы, связанные с получением разрешений для персонала на работу, а также с их пребыванием, размещением и проживанием на территории Российской Федерации, в том числе связанные с медицинским обслуживанием, несет Субподрядчик. При наложении административного штрафа на Подрядчика за допуск к Работам лиц, в отношении которых не соблюдены вышеуказанные требования, Субподрядчик компенсирует Подрядчику указанные штрафы, а также убытки в порядке, предусмотренном п. 9.5. Договора.
5.19. В случае повреждения существующих и вновь построенных инженерных сетей, коммуникаций, кабельных линей при производстве работ, Субподрядчик восстанавливает их за свой счет, либо оплачивает Подрядчику понесенные им расходы на восстановление. Суммы денежных средств, подлежащих компенсации Подрядчику, могут быть зачтены в одностороннем порядке из денежных средств, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные Работы. В случае невозможности проведения указанного зачета удержание производится из Обеспечительной суммы (гарантийного удержания), предусмотренной п.6.3. Договора.
5.20. Восстановить благоустройство, нарушенное в ходе выполнения Работ.
5.21. 
Вывезти в течение 7 (семи) календарных дней с даты окончания Работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество, а также строительный мусор.

5.22. Совместно с Подрядчиком предъявить Приемочной комиссии результат Работы в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации в установленном Комитетом государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) г. Москвы/ Главным управлением государственного строительного надзора Московской области порядке.
Принять участие в итоговой проверке Комитетом государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) г. Москвы/ Главным управлением государственного строительного надзора Московской области, в т.ч. снятии замечаний и оформлении итоговых актов, необходимых для получения ЗОС и разрешения ввод в эксплуатацию.

5.23. Обеспечить совместно с Подрядчиком ввод в действие (эксплуатацию) Объекта в установленном Комитетом государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) г. Москвы/ Главным управлением государственного строительного надзора Московской области порядке.

Обеспечить сдачу результата Работ представителям эксплуатирующей организации с оформлением соответствующего акта сдачи-приемки работ.
5.24. При проведении проверок по целевому использованию денежных средств, выделенных для строительства Объекта, представить Подрядчику все необходимые документы и информацию по Работам.

5.25. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства.

5.26. Оформить необходимые разрешения, согласования, получить уведомления от организаций, эксплуатирующих существующие коммуникации и передать их Подрядчику, для оформления ордера, а при необходимости для согласования работ в Федеральной Службе Охраны РФ.
5.27 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

5.28. Предоставлять по требованию Подрядчика учредительные документы, финансовые документы, Исполнительную документацию, подтверждающие выполненные объемы Работ, а также иную документацию в рамках выполнения Работ по Договору.


5.29. При окончании Договора или его расторжении Субподрядчик обязуется:


- передать Подрядчику всю документацию, документы, материалы и прочее, предназначенные  и (или) полученные в ходе выполнения Работ;


- вернуть Подрядчику все оригиналы/копии (и бумажные, и электронные) всей Технической (рабочей/проектной) документации;


5.30. Субподрядчик вправе заключать договоры субподряда с организациями, включенными в реестр СРО в области строительства, с последующим уведомлением Подрядчика. При этом Субподрядчик несет полную ответственность перед Подрядчиком за надлежащее исполнение Работ по Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ по Договору, а также за соблюдением ими необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, культуре производства и охране окружающей среды и санитарной безопасности.

5.31. Обеспечить работников, находящихся на строительной площадке, бытовыми помещениями, в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.

5.32. Работы, сопровождающиеся шумом либо иными раздражающими факторами, уровень которых превышает предельно допустимые нормы, должны выполняться Субподрядчиком с соблюдением всех необходимых требований, установленных действующими нормативно-правовыми актами РФ, г. Москвы и Московской области.
Вариант  (для МФС и МСУ-1):

 5.33. Все отходы, образующиеся во время выполнения Субподрядчиком Работ на строительной площадке являются собственностью Субподрядчика, и, следовательно, обязанность по оплате за их размещение (захоронение) лежит на Субподрядчике. Плата за негативное воздействие и разработка разрешительно-экологической документации является обязанностью Субподрядчика.

5.34. Вывезти со стройплощадки грунт, стройотходы и (или) асфальто- и железобетона, бетона на Полигоны согласно полученным от Подрядчика талонам, в порядке, предусмотренном п. 5.39. Договора. Погашенные Полигонами талоны передать Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания Работ и возместить Подрядчику стоимость полученных талонов. (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ). 

5.35.
Вывезти со стройплощадки лом черных и цветных металлов (далее – металлолом) в Пункты приема металлолома в соответствии с Разрешениями на перемещение отходов, в объеме определенном сметной документацией и проектом на виды работ в соответствии с Договором. Акты, полученные в Пунктах приема металлолома при вывозе вышеуказанных отходов, передать Подрядчику в течение 5-ти дней с момента осуществления вывоза (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

5.36. На условиях отдельно заключенного договора комиссии Субподрядчик обязуется возмещать Подрядчику расходы за пользование электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами в период выполнения работ. 
Количество и сроки использования Субподрядчиком электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами фиксируются двусторонним актом, составленным ответственными представителями Сторон. 

Затраты  Подрядчика на обеспечение тепловой энергией, водой и другими ресурсами определяются на основании договоров, актов, накладных, счетов, выставленных ресурсоснабжающими организациями. 

Затраты Подрядчика на обеспечение электроэнергией определяются на основании данных о фактическом потреблении электроэнергии Субподрядчиком по действующим утвержденным тарифам. Фактическое потребление электроэнергии определяется по показаниям контрольно-измерительной аппаратуры, а при ее отсутствии – исходя из фактически отработанного агрегатами Субподрядчика времени и мощности агрегата.

Подрядчик направляет Субподрядчику Акт по ресурсам с приложением счет на оплату и копии подтверждающих документов от ресурсоснабжающих организаций. Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан рассмотреть данный Акт, подписать, скрепить печатью и один экземпляр вернуть Подрядчику (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).
5.37. Субподрядчик обязуется дополнительно оплачивать услуги Подрядчика по предоставлению погрузочно-разгрузочных механизмов, (вертикальный транспорт (лифты), грузовой подъемник), (далее – услуги генерального подряда)  в процентном соотношении от стоимости работ (с учетом НДС 20%) из Перечня (Приложение №23 к настоящему Договору), выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком за отчетный период на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2. Размер вознаграждения за услуги генерального подряда определен Сторонами в Приложении №23 к настоящему Договору. 
Оплата услуг генерального подряда осуществляется путем зачета их стоимости в счет оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ в соответствующем отчетом периоде. Зачет оформляется путем отражения стоимости услуг генерального подряда в Справке о стоимости выполненных работ и затрат, как удержание услуг генерального подряда. Стоимость, подлежащая оплате Субподрядчику за выполненные им Работы, отражается за минусом удержанной Подрядчиком стоимости услуг генерального подряда.

Факт оказания Подрядчиком услуг генерального подряда подтверждается двухсторонним Актом на оказанные услуги генерального подряда, который Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику в 2 (Двух) экземплярах одновременно с Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат.  

Субподрядчик рассматривает и подписывает представленный Акт на оказанные услуги генерального подряда и предъявляет Генподрядчику подписанный Акт вместе с Актом о приемке выполненных работ и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат, в соответствии с условиями Договора. 

На стоимость услуг генерального подряда Подрядчик выставляет счет-фактуру в течение 5 дней в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности ст. 168 и ст. 169 НК РФ.

5.38.В случае необходимости Подрядчик вправе предоставлять Субподрядчику кроме указанной в п.5.37 собственную и привлеченную строительную технику сторонних организаций, необходимую для производства работ, а также оказывать иные услуги, связанные с производством работ, в том числе, но, не ограничиваясь, по обустройству и содержанию бытового городка и строительной площадки, по предоставлению бытовых помещений/временных зданий и/или сооружений, услуги по вывозу  мусора, а Субподрядчик обязуется производить оплату услуг Подрядчика, Наименование и технические характеристики привлеченной техники, стоимость машино-часа (машино - смены) работы техники, стоимость услуг по содержанию и обустройству бытового городка и строительной площадки, арендная плата за предоставленные бытовые помещения/временные здания/сооружения, стоимости талонов на перемещение грунтов и строительных отходов указаны в Приложении №17 (Перечень и стоимость услуг Подрядчика). Наименование и количество часов использования необходимой Субподрядчику техники и иных услуг из Приложения №17 Субподрядчик указывает в заявке (Приложение №16) и направляет Подрядчику в работу. Приемка оказанных услуг оформляется Сторонами (либо уполномоченными лицами на основании Доверенности по форме Приложения № 20 к Договору)  путем подписания Сторонами Акта об оказанных услугах, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Услуги по предоставлению в аренду бытовых помещений, либо услуги по организации бытового городка и предоставлению права размещения бытовых помещений считаются предоставленными при условии подписания Сторонами (либо уполномоченными лицами на основании Доверенности по форме Приложения № 20 к Договору) Актов приема-передачи по форме Приложения № 18 к Договору (Акт приема-передачи имущества)  и по форме Приложения № 19 к Договору (Акт приема-передачи услуги по организации бытового городка и предоставлению права размещения бытовых помещений). Стоимость услуг, а также наименование и технические характеристики привлеченной техники, стоимость машино-часа (машино - смены) работы техники, стоимость услуг по содержанию и обустройству бытового городка и строительной площадки, размер арендной платы за предоставленные бытовые помещения/временные здания/сооружения, указанные в Приложении №17, могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке путем направления Субподрядчику соответствующего уведомления за 10 дней до планируемого изменения без оформления Дополнительного соглашения. (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ).

5.39. В случае возникшей потребности у Субподрядчика в оказании услуг по вывозу грунтов и строительных отходов с Объекта, Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика письмо на официальном бланке за подписью уполномоченного лица, в котором в обязательном порядке отражается информация о дате и номере заключенного между сторонами договора, наименовании объекта, а также виде (грунт/отходы) и объеме грунтов (отходов), подлежащих вывозу. Талоны на перемещение грунтов и строительных отходов передаются по специальному реестру талонов, подписываемому Сторонами.  

5.40. Если иное не будет согласовано Сторонами, то стоимость оказанных услуг, в том числе услуг Генподрядчика, подлежит оплате Субподрядчиком Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Акта об оказанных услугах и предоставления Счета и Счет-фактуры. На стоимость оказанных услуг Подрядчик выставляется счет-фактуру в течение 5 дней в соответствии со ст.168 и ст.169 НК РФ. Оплата осуществляется по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре. Днем исполнения обязательств по оплате является дата поступления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.41. Подрядчик вправе самостоятельно в одностороннем порядке зачесть стоимость оказанных услуг в счет оплаты стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ, в том числе, но, не ограничиваясь, услуг генерального подряда, услуг Подрядчика, предоставленных в соответствии с пунктами  5.34, 5.35, 5.38,5.39, в том числе, компенсацию расходов за пользование Субподрядчиком ресурсами в период выполнения Работ, а также, пеней и штрафных санкций, начисленных в соответствии с условиями Договора.  Стоимость оказанных услуг, зачтенная в счет оплаты выполненных Субподрядчиком работ  отражается в  справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №3.1 к Договору).  Стоимость, подлежащая оплате Субподрядчику за выполненные им Работы, отражается за минусом зачтенной Подрядчиком суммы встречной задолженности.
5.42. Обеспечить сохранность своего имущества, в том числе, имевшегося ранее, вновь приобретенного или переданного Подрядчиком для выполнения Работ и находящегося на строительной площадке в период выполнения Работ. 

Вариант  (для ДСК):
5.33. Возмещать Подрядчику расходы, связанные с оказанием услуг (координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана периметра Объекта, обеспечение электрической, тепловой энергией, водой и другими ресурсами в период проведения Работ, вывоз бытового мусора). Затраты Подрядчика на обеспечение электроэнергией определяются по действующим утвержденным тарифам.

5.33.1. Субподрядчик осуществляет охрану оборудования и материалов, необходимых для выполнения им Работ своими силами и за свой счет либо силами  охранного предприятия.
5.34.  Подрядчик обязуется на стоимость услуг выставить и передать Субподрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в пункте 3 ст. 168 НК РФ. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии со статьей 169 НК РФ. 

Оказание услуг подтверждается двухсторонним Актом об оказании услуг, оформленным по согласованной Сторонами форме (Приложение № 7 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, предъявляемым Субподрядчиком одновременно с Актом выполненных работ по форме №КС-2.

5.35. Подрядчик производит зачет стоимости оказанных Подрядчиком Субподрядчику услуг в счет причитающихся Субподрядчику платежей за выполненные Работы путем подписания Акта зачета встречных однородных требований, оформленного по согласованной Сторонами форме (Приложение № 14 к Договору), предъявляемого Субподрядчиком одновременно с Актом выполненных работ по форме №КС-2. Зачет стоимости оказанных услуг отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
5.36. Субподрядчик вправе ежедневно передает опечатанные помещения представителю охранного предприятия с записью в журнале о приемке-сдаче материальных ценностей и обязательной подписью Подрядчика, Субподрядчика, представителя охранного предприятия. 

5.37. До начала производства Работ на Объекте Субподрядчик обязан принять от Подрядчика место производства работ по Акту передачи, составленному по согласованной Сторонами форме (Приложение №13 к Договору). До момента подписания Акта передачи мест производства работ, Субподрядчик не вправе приступить к выполнению Работ.
         5.38. При выполнении Субподрядчиком Работ из давальческих материалов: 

1) Субподрядчик обязуется до начала выполнения Работ предоставить Подрядчику список лиц, уполномоченных на принятие давальческих материалов, с приложением копий доверенностей, заверенных подписью руководителя организации Субподрядчика или иного уполномоченного на это лица, с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации. В случае, если в список лиц, уполномоченных на принятие давальческих материалов будут внесены изменения, Субподрядчик уведомляет об этом Подрядчика с приложением нового списка лиц, уполномоченных на приемку таких материалов, с приложением копий доверенностей, заверенных вышеуказанным способом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней;

2) Приемка Субподрядчиком давальческих материалов осуществляется в месте разгрузки и складирования Подрядчиком таких материалов на расстоянии не более 100 (Ста) метров  от входа в секцию, расположенную в корпусе строящегося многоквартирного дома. В момент передачи Подрядчиком Субподрядчику давальческих материалов по Договору, Субподрядчик обязан проверить количество и качество принимаемых им давальческих материалов. В случае обнаружения Субподрядчиком при приемке давальческих  материалов несоответствия полученных давальческих материалов Техническому заданию, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика произвести их замену. С момента приемки Субподрядчиком от Подрядчика давальческих материалов и подписания соответствующей накладной по форме № М-15, претензии по количеству и качеству таких материалов Подрядчиком не принимаются;

3) После приемки Субподрядчиком от Подрядчика давальческих материалов и подписания соответствующих накладных по форме № М-15, Субподрядчик обязан переместить своими силами  указанные материалы к месту производства Работ по Договору;


       4) Неиспользованные остатки давальческих материалов возвращаются Субподрядчиком Подрядчику по накладной (форма № М-15) в срок, согласованный Сторонами в Отчете об использовании давальческих материалов (Приложение №9 к Договору). 
5.39. Стороны установили следующий механизм контроля выполнения Субподрядчиком Работ:

Ежедневно до 11:00 Субподрядчик обязуется представлять Подрядчику Отчет, содержащий информацию о задействованном Субподрядчиком количестве и составе рабочей силы.

Еженедельно, до 10-00 каждую пятницу Отчет о выполнении работ.
Отчеты Субподрядчика за подписью лица, ответственного за производство работ в соответствии с Приказом Субподрядчика, направляются в формате PDF по адресу электронной почты: ________________________. 

Отчеты оформляются по форме, утвержденной Приложением №24 к Договору.

Подрядчик согласует представленный Отчет либо направляет Субподрядчику уведомление о несогласии с Отчетом и выявленных замечаниях. Причинами несогласия Подрядчика с Отчетом могут быть, в частности, недостоверность представленной Субподрядчиком информации, невыполнение Субподрядчиком требований настоящего Договора. Субподрядчик, по замечаниям Подрядчика вносит изменения в Отчет и представляет его Подрядчику на согласование повторно. В случае если Субподрядчик не устранил замечания Подрядчика и не представил откорректированный Отчет в течение текущего рабочего дня, считается что Субподрядчик не представил соответствующий Отчет на соответствующую дату. 

В случае непредставления/несвоевременного представления Отчетов, предусмотренных в настоящем пункте Договора, Субподрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном п. 9.25 Договора за каждый факт нарушения.
Статья 6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов
6.1. Приемка выполненных работ.

6.1.1. Субподрядчик производит сдачу Работ на основании Акта о приемке выполненных работ (по форме Приложения №3 к Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения №3.1 к Договору), надлежащим образом оформленной исполнительной документацией (включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и сертификаты на оборудование и материалы) на выполненный в отчетном периоде объем Работ и предоставления Акта приема-передачи исполнительной документации (по форме Приложения №6 к Договору). 
Отчетным периодом признается месяц.
Подписание Подрядчиком промежуточных Актов о приемке выполненных работ не является частичной приемкой результата выполненных работ по Договору, а лишь подтверждает выполнение Субподрядчиком определенного объема Работ за отчетный период для целей произведения расчетов и не влечет перехода риска случайной гибели или случайного повреждения результата Работ к Подрядчику.
Подрядчик оставляет за собой право не подтверждать (не подписывать) Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также удерживать причитающиеся Субподрядчику суммы платежей по Договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к Работам необходимая документация (в том числе, но не ограничиваясь: надлежащим образом оформленная исполнительная и разрешительная документация согласованная с уполномоченными городскими и контролирующими организациями в установленном порядке, включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и сертификаты на оборудование и материалы), которая должна соответствовать условиям Договора, и не является основанием для каких-либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений.

6.1.2. Акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) составляются Субподрядчиком в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к Договору), с применением согласованной Сторонами единицы измерения объема Работ.

В случае выполнения Работ с использованием давальческого сырья (из материалов Подрядчика) одновременно с Актом о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) Стороны оформляют Отчет об использовании давальческих материалов, оформленный по согласованной Сторонами форме (Приложение № 9 к Договору), являющийся неотъемлемой частью Договора.
Вариант (для ДСК):

6.1.3. Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента окончания выполнения Работ по окончании каждого календарного месяца, представляет Подрядчику по два экземпляра Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением документации, указанной в п. 6.1.1. Договора,  на выполненный Субподрядчиком объем Работ с предоставлением двух экземпляров реестра документации, подписанного представителями Подрядчика  и Субподрядчика на Объекте.

Вариант (для МФС и МСУ-1):

6.1.3. Субподрядчик ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ  направляет Подрядчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2 в электронном виде в формате «Exсel» для предварительного согласования и утверждения. 

Подрядчик обязуется рассмотреть представленные в электронном виде справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2 в срок до 17-го числа месяца и направить Субподрядчику уведомление о предварительном согласовании указанных документов.
Вариант (для ДСК):
6.1.4. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) рассматривает и подписывает их, или направляет обоснованный отказ от подписания с перечнем недостатков и сроками их устранения. 
Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки/дефекты выполненных работ в установленный срок, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, за свой счет и предъявить исправленный результат к приемке в порядке, предусмотренном п.п. 6.1.3, 6.1.4 Договора. 

Ежемесячные Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 не свидетельствуют о промежуточной приемке Подрядчиком результата работ по Договору, не влекут перехода риска случайной гибели и повреждения результата работ к Подрядчику и оформляются лишь для целей проведения взаиморасчетов по Договору.  

В случае не устранения Субподрядчиком выявленных недостатков/дефектов в установленный срок, Подрядчик вправе устранить выявленные недостатки/дефекты силами сторонней организации за счет Субподрядчика.

О предстоящих расходах на устранение выявленных недостатков/дефектов силами привлеченной Подрядчиком сторонней организации Подрядчик уведомляет Субподрядчика путем направления указанной информации на электронный адрес Субподрядчика, указанный в п. 13.12 Договора, в отсутствие возражений Субподрядчика по истечении 2 (двух) дней с даты направления указанной информации на электронный адрес Субподрядчика, состав и размер расходов, указанный в уведомлении считается согласованным Субподрядчиком.

Вариант (для МФС и МСУ-1):
6.1.4. После получения вышеуказанного уведомления Субподрядчик в период с 18-го по 22-ое число месяца, следующего за месяцем выполнения работ, предъявляет Подрядчику указанные документы в 2 (двух) экземплярах  и счет-фактуру (1 экземпляр), исполнительную документацию (3 экземпляра), а также оформленные за отченный период Акты об оказанных услугах, Товарные накладные по форме Торг-12 и/ УПД  и все иные документы, подтверждающие фактическое выполнение работ на бумажных носителях. 

Подрядчик обязуется рассмотреть представленные Субподрядчиком документы на бумажном носителе в срок до 22 числа месяца следующего за отчетным, подписать и вернуть Субподрядчику его экземпляры, или направить Субподрядчику мотивированный отказ с перечнем недостатков и сроками их устранения. Оплата выполненных работ производится Подрядчиком с учетом удержания аванса и/или иных платежей, предусмотренных настоящим Договором в сроки согласно п. 6.2 Договора.

Вариант для всех остальных:

6.1.4.  Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) рассматривает и подписывает их, или направляет обоснованный отказ от подписания с перечнем выявленных недостатков и/или дефектов и сроков их устранения. Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, непревышающий 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3. Субподрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Подрядчиком в ходе приемки результатов выполненных Субподрядчиком Работ в согласованные Сторонами сроки. 

Повторное согласование Подрядчиком указанных документов производится после устранения Субподрядчиком причин отказа Подрядчика от первоначальной приемки Работ в установленном Договором порядке.

Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику все причитающиеся Подрядчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Подрядчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору, а также нарушением Срока окончания Работ.
Подрядчик, принявший Работу, выполненную Субподрядчиком без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки в Работе, предъявлять претензии по качеству Работ и применять последствия, согласно Договору.
Вариант (для ДСК):

6.1.5. По окончании выполнения всего комплекта Работ Субподрядчик в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней направляет Подрядчику оформленный со своей стороны Акт приема-передачи выполнения полного комплекса работ, составленного по форме Приложения № 4 к Договору.  

Подрядчик рассматривает полученные от Субподрядчика документы в течение  15 (пятнадцати) рабочих дней и направляет Субподрядчику подписанные Акт приема-передачи выполнения полного комплекса работ, либо мотивированный отказ от приемки результата работ по Договору с перечнем недостатков и сроками их устранения.

Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки/дефекты выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 Договора, а в случае их не устранения в установленный срок, Подрядчик вправе устранить выявленные недостатки/дефекты силами сторонней организации в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 Договора.

При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков/дефектов выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком условия настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками/дефектами.
Вариант (МФС и МСУ-1):

6.1.5. Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок. 

Повторное согласование Подрядчиком указанных документов производится после устранения Субподрядчиком причин отказа Подрядчика от первоначальной приемки Работ в установленном Договором порядке.

Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику все причитающиеся Подрядчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Подрядчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору, а также нарушением Срока окончания Работ.

6.1.6. Подрядчик, принявший Работу, выполненную Субподрядчиком без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки в Работе, предъявлять претензии по качеству Работ и применять последствия, согласно Договору.
Вариант (для ДСК):

          6.1.7. В случае нарушения Субподрядчиком норм и правил по охране труда, пожарной безопасности, установленных для выполняемых Субподрядчиком Работ действующим законодательством РФ, Строительными Нормами и Правилами, техническими регламентами/условиями и другими нормативными документами,  уполномоченными представителями Сторон составляется Акт проверки Объекта с указанием конкретных нарушений.

6.1.8. В случае не подписания Субподрядчиком Акта проверки Объекта, Подрядчик самостоятельно составляет такой Акт. Составленный и подписанный таким образом Акт проверки Объекта должен быть вручен лично или доставлен Субподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление данного Акта ценным письмом с описью вложения по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Субподрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения указанного Акта не предоставит Подрядчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, то будет считаться, что Субподрядчик согласился с выводами, содержащимися в Акте проверки Объекта. При этом Субподрядчик обязан устранить выявленные нарушения, а также выплатить на основании письменного требования Подрядчика штрафы, в размерах, указанных в Приложении № 5 к Договору. 

После устранения Субподрядчиком нарушений, указанных в  Акте проверки Объекта, Подрядчик делает об этом отметку в данном Акте. 

В случае не устранения Субподрядчиком нарушений в срок, указанный в Акте проверки Объекта, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Отказ Субподрядчика от устранения выявленных недостатков не лишает Подрядчика права устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения причиненных в связи с этим убытков, которые Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику в течение 10 (десять) дней с даты получения от Подрядчика претензии и документов, подтверждающих размер причиненных Подрядчику убытков.
6.1.9. В случае не устранения Субподрядчиком недостатков/дефектов Работ в установленный срок, Подрядчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счет Субподрядчика. При этом Субподрядчик обязан компенсировать затраты и убытки Подрядчика, которые возникли в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Суммы денежных средств, подлежащих компенсации Подрядчику, могут быть зачтены Подрядчиком в одностороннем порядке в счет:

- оплаты денежных средств, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору; 
- возврата Обеспечительной суммы (гарантийного удержания) по настоящему Договору; 
- оплаты денежных средств, причитающихся Субподрядчику по иным договорам, заключенным между Сторонами. 
Для зачета встречных однородных требований Подрядчик направляет на адрес электронной почты  Субподрядчика, указанный в п. 13.12 Договора, уведомление о зачете с приложением расчета суммы затрат и убытков, понесенных Подрядчиком на устранение выявленных недостатков/дефектов выполненных Субподрядчиком работ, и подтверждающих указанные расходы документов. Стоимость работ по устранению недостатков/дефектов определяется исходя из единичных расценок, согласованных Сторонами в Приложении №14 к Договору.  Зачет встречных однородных требований считается произведенным в момент получения Субподрядчиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления  Подрядчика о зачете.
6.2. Порядок расчетов.
Вариант (для МФС и МСУ-1)

6.2.1. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком не позднее 30  (тридцати) календарных дней после подписания без замечаний Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), за вычетом обеспечительной суммы (гарантийного удержания) и ранее выплаченного аванса, а также иных платежей, предусмотренных настоящим Договором.
Подрядчик вправе не производить оплату выполненных Субподрядчиком Работ за отчетный период в случае отсутствия подписанного Сторонами Акта приема-передачи исполнительной документации.

6.2.2. Подрядчик имеет право производить Субподрядчику авансовые платежи в сумме до 30 % от общей стоимости работ по Договору для обеспечения выполнения Работ на основании письменной заявки Субподрядчика по форме, установленной в Приложении № 11 к Договору. Зачёт аванса в этом случае  производится после подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в полном объеме в первом отчетном периоде за вычетом Обеспечительной суммы (гарантийного удержания) в размере 2,5 %, что отражается в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
В случае, если суммы фактически выполненных работ за отчетный период будет не достаточно для зачета авансового платежа, на сумму незакрытого в указанном отчетном периоде авансового платежа начисляются проценты  за пользование чужими денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки  ЦБ РФ за каждый день просрочки. Субподрядчик обязуется перечислить Заказчику начисленные в соответствии с настоящим пунктом проценты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика соответствующего требования. 
Незакрытая в указанном отчетном периоде сумма аванса подлежит зачету в следующем отчетном периоде до полного погашения. Последующий зачет незакрытого аванса прекращает начисление процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных настоящим пунктом? в соответствующей части. 

На авансовые платежи Субподрядчик выставляет Подрядчику счёт-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения, в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности ст. 168 и ст. 169 НК РФ (за исключением  применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения).

Подрядчик имеет право производить оплату дополнительных авансов на приобретение материалов и оборудования с учетом нижеследующего:

-  в случае необходимости предоплаты специфического оборудования или материалов поставщика, выбранного на основании ГРАНД-ТЕНДЕРОВ;

-  в случае необходимости предоплаты специфического оборудования или материалов с длительным сроком изготовления;

-  в случае необходимости предоплаты специфического оборудования или материалов, имеющих эксклюзивного поставщика;

- предоплата осуществляется по договору с поставщиком/подрядчиком, для заключения которого не требуется проведение тендера.

Оплата дополнительных авансовых платежей производится Подрядчиком/Заказчиком напрямую  поставщикам по распорядительным письмам от Подрядчика/Заказчика.
          6.2.3. Субподрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса Подрядчика предоставлять Отчет об использовании аванса с приложением всей документации, подтверждающей целевое использование аванса, в т.ч. надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Субподрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий; счета на оплату оборудования, материалов, изделий выставленные Субподрядчику поставщиками; заверенные копии платежных поручений на оплату оборудования/материалов/изделий с отметкой банка об исполнении; товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования/материалов/изделий. 

До получения указанных документов в полном объеме Подрядчик вправе приостановить любую оплату по Договору, при этом Субподрядчик не вправе приостановить или отказаться от выполнения Работ и/или применить санкции к Подрядчику за нарушение срока платежей.

В случае непредставления Субподрядчиком Отчета об использовании аванса Подрядчик вправе приостановить перечисление Субподрядчику денежных средств до момента предоставления такого Отчета.

В случае нарушения выполнения Графика производства работ Субподрядчиком (Приложение № 2) Подрядчик вправе пересмотреть порядок авансирования.  

6.2.4. Перечислением авансовых платежей в рамках Договора признается: 

-    перечисление денежных средств на расчетный счет Субподрядчика;
- перечисление денежных средств напрямую поставщикам по распорядительным письмам Субподрядчика.
6.2.5. 
Окончательный расчет за выполненные Субподрядчиком Работы производится Подрядчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней после исполнения Субподрядчиком всех принятых на себя обязательств по Договору и подписания без замечаний Сторонами за последний отчетный период Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ по Договору (Приложение № 4) и Акта приема-передачи полного пакета исполнительной документации (Приложение № 6).
С момента подписания данных Актов риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит с Субподрядчика на Подрядчика, а сам результат Работ переходит от Субподрядчика к Подрядчику.
Варианты (для ДСК):
Вариант 1. приоритетный

6.2.1. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком не ранее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания без замечаний Сторонами за последний отчетный период Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ по Договору, за вычетом гарантийного удержания, если оно предусмотрено Договором, зачета ранее выплаченного аванса (в случае если оплата аванса предусмотрена условиями Договора) и зачета стоимости оказанных услуг Субподрядчику.
 6.2.2. Субподрядчик обязуется выставить и передать Подрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в пункте 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. (В случае  применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения,  счет-фактура Субподрядчиком не выставляется).
Вариант 2. 
6.2.1. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком авансовым платежом после получения Подрядчиком счета Субподрядчика на сумму авансового платежа в размере __________ (__________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ.

 или 
НДС не облагается согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ в связи с применением Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения (Информационное письмо о применении УСН от «__» ___ 20__г. №__. 

Зачёт аванса производится после подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в первом отчетном периоде в полном объеме за вычетом гарантийного удержания за отчётный период. 
В случае, если суммы фактически выполненных работ за отчетный период будет не достаточно для зачета авансового платежа, на сумму незакрытого в указанном отчетном периоде авансового платежа начисляются проценты  за пользование чужими денежными средствами в размере 1/365 ключевой ставки  ЦБ РФ за каждый день просрочки выполнения работ. Субподрядчик обязуется перечислить Подрядчику начисленные в соответствии с настоящим пунктом проценты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика соответствующего требования. 

Сумма аванса, зачитываемая в отчетном периоде, указывается в Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

На авансовые платежи Субподрядчик выставляет Подрядчику счёт-фактуру в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности ст. 168 и ст. 169 НК РФ (за исключением  применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения).

Авансирование Работ производится при соблюдении Субподрядчиком следующих условий Договора:  

- Субподрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на приобретение оборудования, материалов, изделий, а также на выполнение Работ в рамках исполнения обязательств по Договору;

- Субподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса Подрядчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: 

- отчет об использовании авансовых платежей;

- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Субподрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий; 

- счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Субподрядчику поставщиками; 

- платежные поручения на оплату оборудования и материалов; 

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов. 

До получения указанных документов в полном объеме Подрядчик вправе приостановить любую оплату по Договору, при этом Субподрядчик не вправе приостановить или отказаться от выполнения Работ и/или применить санкции к Подрядчику за нарушение срока платежей.

 Окончательный расчет за выполненные Субподрядчиком Работы производится не ранее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания без замечаний Сторонами за последний отчетный период Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ по Договору, за вычетом гарантийного удержания, если оно предусмотрено Договором, зачета ранее выплаченного аванса (в случае если оплата аванса предусмотрена условиями Договора) и зачета стоимости оказанных услуг Субподрядчику (согласно условиям п.  5.33. Договора). 
С момента подписания данных Актов риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ переходит с Субподрядчика на Подрядчика, а сам результат Работ переходит от Субподрядчика к Подрядчику.
6.2.2. Субподрядчик обязуется выставить и передать Подрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в пункте 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. (В случае  применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения,  счет-фактура Субподрядчиком не выставляется).
6.3. В целях обеспечения надлежащего выполнения Субподрядчиком любых своих обязательств по Договору, Подрядчик ежемесячно удерживает Обеспечительную сумму (гарантийное удержание) в размере 2,5 % от стоимости Работ с учетом НДС по оформленной Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), путем уменьшения каждого подлежащего оплате платежа за Работы на 2,5 %.

Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) в соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации является иным способом обеспечения надлежащего выполнения обязательств Субподрядчика по  Договору  и/или в связи с ним.
Подрядчик имеет право использовать Обеспечительную сумму (гарантийное удержание) для устранения недостатков в результатах Работ, оплаты любой задолженности по Договору, убытков, неустойки и/или возмещения любого ущерба, причиненного Субподрядчиком. Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) является мерой обеспечения исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

Подрядчик и Субподрядчик соглашаются, что Подрядчик вправе в любое время зачесть Обеспечительную сумму (гарантийное удержание) и/или ее часть в счет оплаты суммы любой задолженности Субподрядчика по Договору и/или любой ее части, и/или любых других платежей, включая неустойки и/или штрафы и/или пени, которые должны быть уплачены Субподрядчиком Подрядчику, а также в счет оплаты Субподрядчиком суммы по возмещению любого ущерба, причиненного Подрядчику, и сумм, которые Подрядчик потратит на устранение недостатков и/или дефектов и/или недоделок и расходов им сопутствующих. В этом случае Подрядчик направляет Субподрядчику письменное Уведомление об устранении допущенных Субподрядчиком нарушений и/или недостатков, и/или дефектов силами Подрядчика/привлеченной им сторонней организации с расчетом сумм, подлежащих удержанию.
При недостаточности суммы Обеспечительного платежа для удовлетворения вышеуказанных требований Подрядчика Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику денежные средства в части непокрытой Обеспечительным платежом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика.

 Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) подлежит возврату Субподрядчику на основании письменного обращения Субподрядчика, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после предоставления Субподрядчиком счета на перечисление суммы Обеспечительной суммы (гарантийного удержания) по истечении Гарантийного срока, при условии отсутствия претензий по качеству работ или при условии своевременного и полного устранения недостатков Работ Субподрядчиком, и только при наличии подписанного Сторонами Акта приема-передачи полного пакета исполнительной документации (Приложение № 6) и Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ (Приложение № 4), либо предоставления Субподрядчиком банковской гарантии на всю сумму Обеспечительного платежа, действующей в течение всего гарантийного срока.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, предварительно согласованным Заказчиком.
Сумма гарантийного удержания подлежит перечислению Подрядчиком Субподрядчику за вычетом денежных средств, удержанных Подрядчиком для устранения недостатков/дефектов, недоделок в выполненных Субподрядчиком Работах на Объекте.
Предусмотренная настоящим пунктом рассрочка платежа не рассматривается Сторонами как коммерческий кредит и к ней не применяются правила гл. 42 ГК РФ. На сумму обеспечительного платежа (гарантийного удержания) проценты не начисляются.
6.4. 
Обеспечительная сумма (гарантийное удержание) засчитывается в счет оплаты следующих штрафов: 

- в случае неоднократного не устранения дефектов, недоделок в работе (более двух раз) (п. 9.13.  Договора);

- в случае передачи не полного комплекта исполнительной документации в отчетный период, согласно п. 5.14. Договора (п. 9.20. Договора);

- в случае неоднократного нарушения условий п. 5.18. Договора, при этом ответственность с Субподрядчика в соответствии с условиями п.9.5. Договора не снимается и подлежит применению;

- в случае причинения вреда имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ;
- несоблюдения сроков (начальных, конечных, промежуточных) выполнения Работ по Договору (п.9.7., 9.8., 9.8.1. Договора);
- иных санкций, предусмотренных за нарушение условий Договора.

6.5. 
Оплата выполненных Субподрядчиком Работ также может осуществляться любыми другими способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.
Обязательства Подрядчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Подрядчика.  

6.6. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик имеет право производить оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), причиненного ущерба, компенсации затрат, начисленных в соответствии с условиями Договора, направив письменное уведомление о проведении зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 407, ст. 410 ГК РФ.

С даты получения Субподрядчиком такого уведомления любое из неисполненных им обязательств будет считаться прекращенным с одновременным прекращением обязательства Подрядчика  по оплате Работ, в сумме, начисленной и удержанной неустойки, ущерба или иного обязательства Субподрядчика, в результате проведенного Сторонами зачета.
6.7. 

Вариант 1:

Субподрядчик до перечисления авансовых платежей по Договору обязуется предоставить Подрядчику безотзывную, безусловную банковскую гарантию  исполнения обязательств  по возврату Подрядчику суммы аванса  (неосновательного обогащения/убытков в сумме, равной сумме аванса)  в валюте настоящего Договора. Указанная гарантия должна быть выдана банком, который будет заранее одобрен Подрядчиком в письменном виде. 

Указанная гарантия должна обеспечивать обязательство Субподрядчика по выплате Подрядчику денежных сумм в размере фактически перечисленного Подрядчиком аванса  по настоящему Договору (указанная сумма денежных средств может быть поименована (помимо аванса) неосновательным обогащением или  убытками). Указанная  Гарантия  должна быть передана в оригинале Субподрядчиком Подрядчику и должна быть действительна в течение 2,5 года начиная с даты  фактического перечисления аванса Подрядчиком. 

Выплата соответствующей суммы банком-гарантом  по указанной Гарантии может быть потребована Подрядчиком в любое время, если Подрядчик предъявил к Субподрядчику требование по выплате денежных сумм в размере  аванса (неосновательного обогащения или убытков)  и Субподрядчик  не исполнил указанное требование  в течение 5 (пяти) дней  и должна быть произведена банком-гарантом в течение не более 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования платежа по Гарантии.   

Ответственность банка-гаранта перед Подрядчиком (бенефициаром) за невыполнение или ненадлежащее выполнение банком-гарантом обязательства по гарантии не может быть ограничена суммой,  на которую выдана Гарантия.

Вариант 2:

Субподрядчик до перечисления авансовых платежей по Договору обязуется предоставить Подрядчику в качестве гарантии исполнения обязательств  по возврату Подрядчику суммы аванса  (неосновательного обогащения/убытков в сумме, равной сумме аванса)  в валюте настоящего Договора личное поручительство _____________________________________.
Статья 7. Гарантии на выполненные работы

7.1. 
Субподрядчик гарантирует:

- качество Работ, выполненных по Договору в соответствии с Техническим заданием (при наличии), Технической (рабочей/проектной) документацией и действующими нормами, ГОСТ, СНиП и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ;

- бесперебойное функционирование результата Работ (системы) при его нормальной эксплуатации.

7.2. 
Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

 
Гарантийный срок на материалы и оборудование, смонтированное на Объекте, равен гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного срока указанного в абз.1 п.7.2 Договора и начинается с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 


При досрочном расторжении Договора Гарантийный срок начинает течь с даты расторжения Договора. В таком случае результатом работ по Договору считаются те работы, которые выполнены и приняты в соответствии с Договором к моменту его  расторжения.


Субподрядчик в течение 24 месяцев с момента сдачи-приемки Работ гарантирует осуществлять своими силами и за свой счет восстановление дорожного покрытия в случае просадок, а также восстановление газонов (в случае, если предмет договора связан с работами по благоустройству территории Объекта строительства).
7.3. 
Субподрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Западная региональная девелоперская Компания» (ООО «ЗРДК», ИНН __________________) Соглашение об информационном взаимодействии в системе ТехЗор,  предусматривающее порядок информационного взаимодействия уполномоченных представителей Сторон по вопросам своевременного исполнения Субподрядчиком обязательств по устранению выявленных в гарантийный период недостатков, а также осуществления Подрядчиком/Техническим заказчиком/Застройщиком контроля такого исполнения по форме, утвержденной Регламентом Бизнес-процесса «М.4 Гарантийное обеспечение» (редакция 1.0).

В указанный в  настоящем пункте срок Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику: 

- список лиц, уполномоченных Субподрядчиком на принятие решений по вопросам обнаружения недостатков выполненных им работ, согласования стоимости работ по устранению недостатков силами Подрядчика/Технического заказчика/Застройщика в случае принятия указанными лицами  решения об устранении выявленных в гарантийный период недостатков выполненных работ собственными силами, и/или силами третьих лиц;

- согласия от указанных лиц на обработку их персональных данных;

- копии доверенностей на уполномоченных лиц, заверенных подписью и печатью Субподрядчика.

Подрядчик/Застройщик уведомляет Субподрядчика о регистрации личного кабинета  Субподрядчика в системе Техзор и об открытии доступа уполномоченным лицам Субподрядчика к личному кабинету Субподрядчика путем направления указанного уведомления на электронный адрес Субподрядчика, указанный в п. 13.12 Договора. 

Информация о выявленных в гарантийный период недостатках/дефектах выполненных Субподрядчиком работ фиксируется в системе Тех.зор и считается доставленной Субподрядчику в день ее размещения в системе Тех.зор. 

Субподрядчик подтверждает, что ознакомлен с положениями Регламента Бизнес-процесса «М.4 Гарантийное обеспечение» (редакция 1.0) и обязуется руководствоваться узнанным документом при выполнении гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора.

7.4. После поступления в систему Тех.зор информации о выявленных в гарантийный период недостатках/дефектах выполненных Субподрядчиком работ Подрядчик/Застройщик вызывает представителя Субподрядчика на  Объект для составления Акта комиссионного осмотра с фотофиксацией выявленных недостатков/дефектов по форме, утвержденной  Регламентом Бизнес-процесса «М.4 Гарантийное обеспечение» (редакция 1.0) путем размещения извещения, содержащего информацию о дате, времени и месте комиссионного осмотра, в системе Тех.зор
 

Для участия в составлении Акта комиссионного осмотра, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в указанный в извещении срок).

В случае неявки на комиссионный осмотр к назначенному сроку уполномоченного представителя Субподрядчика, Подрядчик составляет односторонний Акт комиссионного осмотра с участием представителей ООО «ЗРДК» и размещает указанный Акт в системе Тех.зор.  Субподрядчик вправе добавить в системе Тех.зор (через личный кабинет)  возражения на указанный односторонний Акт комиссионного осмотра в течение 2 (двух) дней с даты его размещения в системе Тех.зор, в отсутствие замечаний Субподрядчика  по истечении указанного срока,  недостатки (дефекты) выполненных Субподрядчиком работ,  зафиксированные в одностороннем Акте комиссионного осмотра считаются признанными Субподрядчиком и Субподрядчик обязуется устранить их в установленные Актом комиссионного осмотра сроки.
7.5. В случае не устранения Субподрядчиком выявленных недостатков/дефектов выполненных работ в установленные сроки, Подрядчик с участием ООО «ЗРДК» составляет и размещает в системе Тех.зор Акт освидетельствования работ по устранению недостатков по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 26 к настоящему Договору. 

При отказе Субподрядчика от  устранения выявленных недостатков/дефектов, или не устранения Субподрядчиком выявленных недостатков/дефектов выполненных работ в установленные сроки Подрядчик вправе устранить такие недостатки/дефекты своими силами и или путем привлечения сторонних организаций. В этом случае, понесенные Подрядчиком затраты на устранение выявленных недостатков/дефектов Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Подрядчиком в системе Тех.зор соответствующего требования. Подрядчик вправе удовлетворить вышеуказанные требования из Обеспечительного платежа (гарантийного удержания), указанного в Договоре, либо зачесть их в одностороннем порядке из денежных средств, подлежащих оплате Субподрядчику за выполненные работы по настоящему Договору, либо иному договору заключенному между сторонами.  

7.6. Стороны согласовали единичные расценки работ по устранению недостатков/дефектом строительно-монтажных работ в Приложении №14 к настоящему Договору.   
7.7. После устранения недостатков оформляется Акт об устранении замечаний по форме, утвержденной  Регламентом Бизнес-процесса «М.4 Гарантийное обеспечение» (редакция 1.0).
7.8. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков/дефектов выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками/дефектами.

Стороны согласовали проведение экспертизы строительных недостатков/дефектов, выявленных в гарантийный период, в экспертной организации: _______________________________________________________.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. 
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.3. 
Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.4. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Статья 9. Ответственность сторон
9.1.
 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора, не нарушая положений КоАП РФ и Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях". Ответственность, предусмотренная Договором,  распространяется также на отношения Сторон, возникшие по дополнительным соглашениям к Договору, в случае их подписания.
9.2. 
В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении Работ по Договору, Субподрядчик обязан восстановить их за свой счет.

9.3. 
В случае выполнения Субподрядчиком Работ ненадлежащего качества, помимо мер, применяемых в соответствии с условиями Договора, применяется статья 723 ГК РФ.

9.4. 
Ущерб, понесенный Подрядчиком в результате отсутствия у Субподрядчика разрешительных документов (лицензии, исключения из реестра членов СРО в области строительства) на работы, являющиеся предметом Договора, как то: утрата, аннулирование, истечение срока действия, предоставление поддельных документов (лицензий), возмещается Субподрядчиком в полном объеме, кроме того, возмещению подлежит упущенная выгода.

9.5. 
В случае если по вине Субподрядчика на Подрядчика будет наложен административный (или иной) штраф за действия Субподрядчика, Субподрядчик возмещает Подрядчику понесенные расходы на оплату штрафа в полном объеме в течение 3-х рабочих дней с момента получения требования, и/или такой ущерб может быть удержан из сумм, подлежащих оплате за выполненные Работы. О своем решении, о зачете сумм, Подрядчик уведомляет Субподрядчика. 

Субподрядчик также обязуется возместить Подрядчику убытки, понесенные из-за нарушений Субподрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений, в т.ч. компенсировать суммы, которые Подрядчик уплатит в бюджет на основании решений или требований налоговых органов о доначислении НДС или об отказе в вычете.

В случае удержания указанных в настоящем пункте сумм из сумм, подлежащих оплате за выполненные Работы, положения п.п. 9.6. Договора не применяются в части зачтенных сумм.
В случае невозможности проведения указанного зачета удержание производится из Обеспечительной суммы (гарантийного удержания), предусмотренной п.6.3. Договора.

9.6. За просрочку платежей согласно п. 6.2.1. Договора Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика, при условии соблюдения Субподрядчиком Графика производства работ, уплаты пени в размере 0,1 % от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки.
9.7. За срыв сроков начала Работ не по вине Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,5% от суммы Договора за каждый день просрочки, начиная с даты, когда должны были начаться Работы (согласно Приложения № 2) до момента фактического начала Работ. 

9.8. За срыв сроков окончания Работ не по вине Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,5 % от суммы Договора за каждый день просрочки до момента окончательного выполнения Работ по Договору.
9.8.1. За срыв сроков (промежуточных), указанных в Графике производства работ, не по вине Подрядчика, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,5 % от суммы Договора за каждый день просрочки до момента выполнения промежуточных Работ.

9.9. В случае передачи Субподрядчиком авансовых счетов-фактур оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать и т.п.), либо в случае их не предоставления в указанный в п.6.2.2. Договора срок, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 20 % от суммы соответствующего аванса
                В случае не выставления Субподрядчиком в нарушение требований п.3 ст. 168 НК РФ счет-фактуры по выполненным работам, а также если их оформление не соответствует требованиям действующего законодательства РФ в частности требованиям ст.169 НК РФ, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате штрафа в размере НДС (20%) от стоимости выполненных Работ, по которым Субподрядчиком не был своевременно выставлен счет-фактура (за исключением применения Субподрядчиком  упрощенной системы налогообложения). 

9.10. Субподрядчик возмещает Подрядчику в полном объеме все убытки, вызванные прямо либо косвенно неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязанностей, указанных в статье 5 Договора.
В случае нарушения Субподрядчиком требований п. 5.14. Договора Подрядчик вправе требовать уплаты пеней в размере 0,3% от суммы Договора за каждый день просрочки до дня исполнения нарушенного обязательства.
В случае не предоставления Субподрядчиком Отчета об использовании аванса с приложением всей документацией, подтверждающей целевое использование аванса, в т.ч. заверенных копий платежных поручений с отметкой банка об исполнении,  Подрядчик вправе требовать уплаты пеней в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки до дня исполнения нарушенного обязательства.
9.11. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за допущенный в своей работе недостатки/дефекты, и возмещение материального ущерба производится за счет Субподрядчика.
9.12. Административная и материальная ответственность за использование иностранной рабочей силы полностью возлагается на Субподрядчика.

9.13. В случае невыполнения обязательств по устранению недостатков/дефектов Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 2 % за каждый день просрочки от стоимости видов строительных работ, которые выполнены с недостатками/дефектами, до даты фактического исполнения обязательств по устранению выявленных недостатков/дефектов.

9.14. За несвоевременное освобождение Строительной площадки после окончания работ или прекращения Договора Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 0,1 % от суммы настоящего Договора, за каждый день просрочки, до даты фактического освобождения Строительной площадки.
9.15. При несвоевременном возврате предоставленных Подрядчиком давальческих материалов и/или оборудования и/или изделий, и/или конструкций, не использованных при производстве работ, а также в случае расторжения договора Субподрядчик обязан выплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости этих материалов и/или оборудования, изделий, конструкций за каждый день просрочки.

9.16. В случае нарушения Субподрядчиком требований п. 5.9.1, п. 6.1.2. Договора Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки до дня предоставления надлежащим образом оформленного и подписанного Отчета об использовании давальческих материалов.
9.17. Уполномоченный представитель Подрядчика вправе в любое время проводить проверки, связанные с соблюдением Субподрядчиком культуры производства, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при производстве земляных и строительных работ. 

Если в ходе проверки обнаружится ненадлежащее выполнение Субподрядчиком условий настоящего Договора, нарушения Субподрядчиком норм и правил по охране труда, пожарной безопасности, установленных для выполняемых Субподрядчиком Работ действующим законодательством РФ, Строительными Нормами и Правилами, техническими регламентами/условиями и другими нормативными документами, представителем Подрядчика составляется Предписание первоначальной проверки, в котором указываются выявленные нарушения и срок их устранения, делается фото фиксация нарушений. Указанное Предписание передается уполномоченному представителю Субподрядчика для исполнения содержащих в нем требований и указаний в установленные в Предписании сроки. 
Уполномоченный представитель Подрядчика по истечении сроков, установленных в Предписании первоначальной проверки, проводит повторное обследование Объекта, на котором выявлено нарушение. Перечень не устраненных Субподрядчиком нарушений фиксируется в Протоколе повторной проверки, подписывается представителями Подрядчика и Субподрядчика. 

При нарушении Субподрядчиком сроков устранения замечаний или в случае невыполнения указаний Подрядчика, указанных в Предписании первоначальной проверки, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафных санкций в соответствии с Приложением № 5.
В случае не принятия мер по устранению ранее выявленных нарушений составляется Протокол о наложении штрафных санкций. Протокол о наложении штрафных санкций подписывается представителями (уполномоченными лицами) Подрядчика и Субподрядчика. 
Отказ от подписи Протокола и/или Предписания представителем Субподрядчика равно как и отказ от участия в обследовании Объекта не освобождает Субподрядчика от применения к нему штрафных санкций.
Субподрядчик обязан оплатить указанные штрафные санкции не позднее 10 (десяти) дней с момента составления протокола о наложении штрафных санкций, или указанный штраф может быть удержан из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику и/или Обеспечительной суммы (гарантийного удержания). О своем решении, о зачете сумм Подрядчик уведомляет Субподрядчика.
При не оплате штрафных санкций в вышеуказанные сроки, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
9.18. Так же, в частности, Субподрядчик возмещает Подрядчику понесенные убытки, возникшие в результате применения имущественных санкций к Подрядчику, в полном объеме в случаях:

- выявление факта регистрации Субподрядчика или его бенефициаров  в офшорных зонах, перечень которых установлен приказом Минфином Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н; 

- выявление факта отсутствия членства Субподрядчика в саморегулируемых организациях в соответствии требованиями положений (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации и городе Москве/Московской области нормативных документов и правил;

- нанесения ущерба по вине Субподрядчика или его поставщиков оборудованию и/или материалам, и/или конструкциями и/или изделиям и/или объекту строительства в целом в период строительства и/или гарантийного срока;

- нарушения Субподрядчиком технологии выполнения Работ, определенной положениями (в т.ч. рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации и городе Москве/Московской области нормативными документами и правилами, проектной и рабочей документацией.

9.19. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Подрядчиком сумм НДС, а так же в случае отказа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Подрядчиком принятых работ (услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Субподрядчика (контрагентов, привлеченных Субподрядчиком) или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах Субподрядчика (контрагентов, привлеченных Субподрядчиком), Подрядчик вправе удержать, из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику и/или Обеспечительной суммы (гарантийного удержания) все причиненные этим убытки, а также пени, штрафы, недоимки и другие платежи, подлежащие уплате Подрядчиком на основании решения или иного нормативного документа налогового органа. 
9.20. Стороны пришли к соглашению установить ответственность за нарушение обязательств по договору в виде заранее оцененных убытков. 

При непредставлении Субподрядчиком в полном объеме всей относящейся к выполненным Работам надлежащим образом оформленной исполнительной и/или разрешительной документации согласованной с уполномоченными городскими и/или контролирующими организациями в установленном порядке, включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и/или сертификаты на оборудование и/или материалы), которая должна соответствовать условиям Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику заранее оцененные убытки в размере двадцать процентов от цены Договора.

Установленная Сторонами ответственность не является разновидностью неустойки, а также убытками в понимании статьи 15 ГК РФ. К заранее оцененным убыткам не применима ст. 333 ГК РФ.
9.21. Уплата штрафов (пени, неустойки и т.п.), возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обяза​тельств, в том числе оплата заранее оцененных убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 

9.22. Суммы санкций (неустойки, штрафы, пени и т.д.)/убытков/ заранее оцененных убытков, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик вправе удерживать из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику и/или Обеспечительной суммы (гарантийного удержания). При окончательных расчетах между сторонами Подрядчик имеет право на безакцептное удержание из оплаты суммы санкций (неустойки, штрафы, пени и т.д.)/убытков/ заранее оцененных убытков.
9.23. Субподрядчик не вправе осуществлять бездоговорное потребление ресурсов (в том числе электрической энергии, водных ресурсов и т.д.) в форме самовольного подключения/присоединения, либо потребления в период приостановки поставки ресурса в соответствии требованиями действующего законодательства РФ, а также в иной форме.

В случае если по вине Субподрядчика на Подрядчика будет наложен штраф за действия Субподрядчика, Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки связанные с расходами на оплату штрафа в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования, и/или такой ущерб может быть удержан из  сумм, подлежащих оплате за выполненные работы. О своем решении о зачете сумм Подрядчик уведомляет Субподрядчика.

Также Субподрядчик обязан оплатить штраф в размере 50 % (пятьдесят процентов) от суммы ущерба, причиненного Субподрядчиком вышеуказанными действиями.


9.24. За нарушение технологии выполнения Работ, определенной положениями (в т.ч. рекомендуемыми) действующими в Российской Федерации и городе Москве нормативными документами и правилами, Проектной и Рабочей документацией, Субподрядчик обязуется на основании письменного требования Подрядчика оплатить последнему штраф в размере 10 (Десяти) % от Стоимости Работ по Договору за каждый случай.
9.25. В случае непредставления Субподрядчиком Отчетов, предусмотренных п.5.39 Договора в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику за каждый факт нарушения штраф в размере:  

- 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) за непредоставление/несвоевременное предоставление Отчета о задействованном количестве и составе рабочей силы;

- 200 000 (двести тысяч рублей) за непредоставление/несвоевременное предоставление Отчета о выполнении работ.
Статья 10. Разрешение споров между Сторонами.
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

10.2. 
Если спор не разрешен в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии Стороной, спор разрешается в соответствии с правом Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы. 

Статья 11. Срок действия и порядок расторжения Договора.
11.1. 
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств или до момента расторжения договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.2. После подписания Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, утрачивают силу.

11.3. Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Подрядчик также вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, но не ограничиваясь:

- нарушения Субподрядчиком действующего законодательства РФ, требований культуры производства, охраны труда и промышленной безопасности при проведении Работ;
- неоднократных нарушений Субподрядчиком условий Договора и неисполнения указаний Подрядчика, направленных Субподрядчику в форме предписания или записи в Журнале производства работ; 
- несоблюдения Субподрядчиком требований ГОСТов, СНиП и иных требований нормативных актов РФ, города Москвы и Московской области в области строительства в части качества Работ; 

- выявления недостатков Работ и Работ, выполненных с отступлением от Технического задания, Рабочей документации без согласования таких отступлений с Подрядчиком; 

- несоблюдения Субподрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, несвоевременной уборке Субподрядчиком Объекта от мусора, образовавшегося от его деятельности, санитарных нормативов и уровня шума и т.п.;
- нарушения Субподрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения Работ, либо этапов Работ более чем на 5 (Пять) календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика; 
- вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения Работ по причине допущеных Субподрядчиком нарушений условий Договора или норм дейсвующего законодательства РФ; 
- аннулирования, приостановления или прекращения действия членства Субподрядчика в саморегулируемых организациях в установленном законом порядке;
- возбуждения арбитражным судом в отношении Субподрядчика процедуры банкротства и/или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по Договору.
11.4. Если досрочное расторжение/прекращение Договора связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств Подрядчик в случае заключения аналогичного договора с третьими лицами вправе требовать от Субподрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые работы по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

Вариант (для ДСК):

11.5. Письменное уведомление Подрядчика об одностороннем внесудебном отказе (полностью или частично) от исполнения Договора, в том числе в случаях, указанных в п.10.2. Договора, направляется в адрес Субподрядчика в порядке, установленном в п. 12.6 Договора. 

11.6. При одностороннем внесудебном отказе (полностью или частично) Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик производит оплату Субподрядчику фактически выполненных последним и принятых Подрядчиком Работ по Договору. 

11.7. При расторжении Договора, в том числе в случае одностороннего внесудебного отказа (полностью или частично) Подрядчика от исполнения Договора, сдача-приемка Работ, выполненных Субподрядчиком на день расторжения Договора (отказа Подрядчика от исполнения Договора), производится в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора, при этом Стороны подписывают Акт об окончательном взаиморасчете. Окончательный взаиморасчет производится в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта об окончательном взаиморасчете.
Статья 12. Особые условия.
12.1. 
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой изменение или дополнение установленного договором порядка правоотношений, считается действительной только в случае, если она подтверждена Сторонами или уполномоченными представителями Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

12.2. 
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

12.3. 
Субподрядчик обязуется при заключении Договора предоставить Подрядчику копии следующих документов, заверенных подписью руководителя организации или иного уполномоченного на это лица, с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации: 

1) устава;

2) учредительного договора (при наличии); 

3) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4) свидетельства (уведомления) о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 

5) протокола (или выписки из протокола) о назначении Генерального директора (либо доверенности, дающей конкретному лицу право подписи Договора);
6) свидетельства о государственной регистрации права на помещения, занимаемые по адресу места нахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей либо договора аренды на помещения, занимаемые организацией по адресу местонахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей с приложением правоустанавливающих документов на арендуемое помещение;

7) карточку контрагента (если проводился тендер – анкету претендента);

8) копии следующей отчетности на последнюю отчетную дату, установленную законодательством РФ, заверенные подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации:

- бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах);

- налоговую декларацию по налогу на прибыль;

- налоговую декларацию по НДС;
-налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (при применении Субподрядчиком УСН);
- 6-НДФЛ;
- расчет по страховым взносам.
(указанные документы должны иметь отметку инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС), либо предоставляться с копией почтовой квитанции об отправлении с уведомлением о вручении, если направляется по почте, либо с копией квитанции о приеме или извещения о вводе, если отчетность сдается в электронной форме).

При необходимости Подрядчиком могут быть затребованы от Субподрядчика дополнительные документы.

12.4.  Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме информацию об изменении своих адресов и реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения. В противном случае направление корреспонденции на предыдущий  (указанный до изменения) адрес будет считаться надлежащим действием Стороны по отправке корреспонденции.

12.5. В случае передачи Субподрядчиком счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках Договора, оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать, отсутствуют или неправильно указаны реквизиты Грузополучателя и Плательщика и т.д.), либо в случае не предоставления указанных выше документов, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все причиненные этим убытки, пени, а также компенсировать штрафы, недоимки и другие платежи, взысканные с Подрядчика налоговыми, либо иными уполномоченными государственными органами.

Убытки, возникшие в результате нарушения Субподрядчиком своих обязательств по пункту 12.3. Договора, в бесспорном порядке возмещаются Субподрядчиком в течение срока, указанного Подрядчиком в соответствии с требованиями о возмещении.
12.6. Все уведомления направляются по адресам, указанным в Договоре.

Любое уведомление по Договору считается полученным Стороной в любом из указанных случаев:

- сообщения оператора почтовой связи о получении Стороной уведомления;

- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой об отказе Стороны от его получения;
- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой об отсутствии Стороны по указанному им адресу; 

- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой о причине возврата «за истечением срока хранения»;

- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой о невозможности доставки такового.

- доставкой курьером – в день приема уведомления у курьера с отметкой получателя о получении.

При любом способе доставки отправления считаются доставленными в день вручения отправления любому лицу, принявшему указанное отправление по указанному в Договоре  адресу.
12.7. 
Стороны действуют в соответствии с условиями Договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, в том числе законодательством города Москвы и Московской области, и подзаконными актами органов государственного и муниципального управления.

12.8. 
Для заключения Договора Субподрядчик обязан предоставить оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации, включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций, в области архитектурно-строительного проектирования, а также строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

12.9. Риск случайной гибели, повреждения и порчи материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчиком Субподрядчику для производства Работ и/или использованного Субподрядчиком для выполнения Работ по Договору, переходит к Подрядчику после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ по Договору (Приложение № 4) и Акта приема-передачи полного пакета исполнительной документации (Приложение № 6).

12.10. 
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате Работ по Договору, возмещается виновной Стороной.

12.11.
 Договор составлен в двух письменных экземплярах (один для Подрядчика, второй для Субподрядчика), скреплен печатями обеих сторон. Договор, подписанный с соблюдением указанных требований к его форме, имеет равную юридическую силу для каждой стороны, в противном случае считается незаключенным.
12.12. Субподрядчик не вправе передавать (уступать) свои права, в том числе в залог, по Договору третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.
Статья 13. Заверения и гарантии Сторон
13.1. Каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

13.2.
Каждая из Сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

13.3. Каждой из Сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора;

13.4. Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

13.5.
Субподрядчик заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

13.5.1.
Субподрядчик предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) представление третьими лицами, привлекаемыми для исполнения Договора (Подрядчиками/Соисполнителями) Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102НК РФ по форме, утвержденной Приказом Ф НС России от 15.11.2016 №ММВ-7-17/615@, сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по Договору, в отношении сведений (кейс GRUZ):

а)
о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

б)
о застрахованных лицах (код тарифа, ИНН, ФИО застрахованных лиц);

в)
о средней заработной плате;

г)
об удельном весе вычетов по НДС.

13.5.2.
Подписывая Договор, Субподрядчик дает свое согласие Подрядчику, а также обеспечивает (обеспечит) дачу аналогичного согласия третьими лицами, привлеченными им для исполнения Договора, на раскрытие и распространение, в том числе, в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, информации о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Субподрядчика, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по Договору.

13.5.3.
Субподрядчик соблюдает и будет соблюдать требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

13.5.4.
Субподрядчик стремится приобретать товары/заказывать выполнение работ/оказание услуг, избегая многоступенчатого процесса перепродажи:

13.5.4.1.
Привлекаемые Субподрядчиком для исполнения Договора третьи лица являются производителями Товара (в случае заключения договоров поставки);

13.5.4.2.
Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Субподрядчик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и заверениям, указанным в разделе Договора, оформлены документально и будут также содержать гарантии и заверения, соответствующие изложенным в разделе Договора, Субподрядчик несёт полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них;

13.5.4.3.
Привлекаемые Субподрядчиком для исполнения обязательств по Договору третьи лица Соисполнители не являются лицами, подконтрольными Субподрядчику, полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами, для чего обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами и подтверждающие документы получены  Субподрядчиком;

13.5.4.4.
Привлекаемые Соисполнителями физические лица при исполнении обязательств  по Договору находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Соисполнителем и подтверждающие документы получены Субподрядчиком в следующем составе и в сроки:

	Документы
	Сроки

	Список работников, которым оформляется допуск на Объект для оказания услуг/выполнения работ в рамках Договора.
	Перед началом работ/допуском работников к работам (услугам)

	Форма СЗВ-М (Сведений о застрахованных лицах) — удостоверенная уполномоченным лицом Исполнителя копия с закрытыми данными СНИЛС и ИНН за отчетный период
	Одновременно с Актом выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период (этап).


Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается.


Субподрядчик гарантирует по первому требованию Подрядчика предоставление Подрядчику документов в подтверждение гарантий и заверений, изложенных в настоящем пункте. При этом, предоставление по запросу Подрядчика документов, подтверждающих трудовой ресурс Подрядчика/Соисполнителя является существенным условием надлежащего выполнения работ по Договору. В случае неподтверждения трудового ресурса, задействованного в оказании услуг/выполнении работ на Объекте полностью или в части, работа за соответствующий (указать период, этап) не может считаться выполненной надлежащим образом и оплате не подлежит.

13.5.5.
Все операции, совершенные в рамках Договора, будут полностью отражены в первичной документации Субподрядчика и лиц, привлеченных им в целях исполнения Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

13.5.6.

Субподрядчик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по Договору) Подрядчику достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которые оформляются для исполнения Договора;

13.5.7.
Субподрядчик предоставит (в том числе обеспечит предоставление третьими лицами (Подрядчиками/Соисполнителями), привлеченными Субподрядчиком к исполнению обязательств по Договору) по первому требованию Подрядчика или органов государственного контроля или суда, необходимые доказательства осуществления операций по исполнению Договора и подтверждающие гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;

13.5.8.
Субподрядчик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

13.5.9.
По операциям с участием Субподрядчика, а также третьих лицам, привлеченных Субподрядчиком к исполнению обязательств по Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - «Несформированный источник для вычета по НДС»).

13.5.10.
Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом;

13.6. Нарушение Субподрядчиком заверений или неисполнение гарантий является основанием для одностороннего внесудебного отказа Подрядчика от Договора путем письменного уведомления, при этом Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Подрядчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Подрядчика права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

13.7. Возмещение имущественных потерь/убытков:
13.7.1. Субподрядчик возместит Подрядчику полностью все имущественные потери и/или убытки Подрядчика, которые возникнут в случае невозможности уменьшения Подрядчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Субподрядчиком и/или третьими лицами (Подрядчиками/Соисполнителями), привлеченными Субподрядчиком для исполнения Договора, определенной актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Подрядчика в независимости от факта его обжалования.

По требованию Подрядчика Субподрядчик обязуется участвовать в обжалованиях Акта(-ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Подрядчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Субподрядчика или третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком для исполнения Договора.

Подрядчик по запросу Субподрядчика предоставит Субподрядчику право обжаловать (участвовать в обжаловании на стороне Подрядчика) Акт государственного органа, вынесенный в отношении Подрядчика, в части, касающейся хозяйственных операции с участием Субподрядчика или третьих лиц. привлеченных Субподрядчиком для исполнения Договора.

Для целей применения пункта, Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Подрядчиком сумм налогов, в возмещении которых Подрядчику было отказано, сумм, уплаченных или подлежащих уплате Подрядчиком вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

13.7.2. Субподрядчик возместит Подрядчику полностью все имущественные потери Подрядчика, которые возникнут в случае неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Субподрядчика (лиц, привлеченных Субподрядчиком к исполнению Договора) источника для принятия Подрядчиком к вычету сумм НДС по операциям из Договора, если вследствие такого неустранения Подрядчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

•
в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Субподрядчик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Подрядчиком вычета по операциям из Договора, и не будет требовать от Подрядчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Подрядчика в применении вычета;

•
добровольный отказ Подрядчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Подрядчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках Договора, с Субподрядчиком либо с третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком к исполнению Договора;

•
несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Субподрядчиком и Подрядчиком, но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

•
устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Субподрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Подрядчиком вычета по НДС, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет;

13.7.2.1.
При получении письменного Уведомления по форме Приложения № 15 к Договору от Подрядчика, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Субподрядчика источнике для принятия к вычету сумм НДС, Субподрядчик обязуется обеспечить устранение таких признаков в сроки, установленные в Информационном письме территориального налогового органа и указанные в Уведомлении.

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате Подрядчиком Субподрядчику на сумму НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС. Данная сумма остается в распоряжении Подрядчика до момента истечения срока на устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС без применения к Подрядчику  какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору.

13.7.2.2.
Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику в случае добровольного неприменения Подрядчиком вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Субподрядчиком в размере, равном сумме уплаченного Подрядчиком налога на добавленную стоимость, а также сумме уплаченных пени.

13.7.2.3. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери Подрядчика, согласно п. 13.7.2. Договора, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) по взаимоотношениям с Субподрядчиком считается урегулированной для Подрядчика в связи с подачей Подрядчиком уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с Субподрядчиком, при этом для Субподрядчика ситуация считается неурегулированной. Стороны признают, что положения Статьи 13 направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения Статьи 13 в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения Статьи 13  сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.

13.8.
Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в настоящем Приложении заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового, в том числе, из-за изменений в правовом, имущественном или финансовом положении Стороны.

13.9.Поворот возмещения убытков и имущественных потерь.

13.9.1. Уплаченная Субподрядчиком сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков подлежит возврату Подрядчиком в случаях:

13.9.1.1.
Отмены или Признания соответствующего решения налогового органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;

13.9.1.2.
Устранения Субподрядчиком или третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком для исполнения Договора признаков Несформированного источника для вычета по НДС, что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом территориального налогового органа.

13.10. 
Подрядчик возвращает денежные средства Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в  п.13.9.1.  Договора.

13.11. Стороны признают, что условия настоящей Статьи № 13 направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим, Стороны рассматривают условия Статьи 13 в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия Статьи 13 сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора.
13.12. Стороны признают юридическую силу уведомлений/извещений, претензий, рекламационных актов, и всех прочих документов, подписанных, сканированных и направленных Стороной другой Стороне в электронном виде (далее – Электронные документы) во исполнение настоящего Договора по указанным адресам электронной почты:

Адрес электронной почты Подрядчика:______________________________;

Адрес электронной почты Субподрядчика: ________________.

Лицами, уполномоченными на ведение переписки по указанным адресам электронной почты являются:

от Подрядчика:____________________________;

от Субподрядчика:_________________________________.

Электронные документы считаются доставленными Стороне в день их отправки другой Стороной с соблюдением порядка направления Электронных документов, предусмотренного настоящим пунктом.
Стороны также признают юридическую силу Электронных документов, размещенных Сторонами в системе Тех.зор, такие Электронные документы считаются доставленными Стороне в момент их размещения другой стороной в системе Тех.зор после регистрации личного кабинета Субподрядчика в системе Тех.зор и получения Субподрядчиком от Подрядчика уведомления об открытии Субподрядчику доступа к его личному кабинету в системе Тех.зор.
Статья 14. Приложения

14.1. 
Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:
14.1.1. Приложение № 1 - Протокол согласования твердой договорной цены;
14.1.2. Приложение № 1.1. - Техническое задание;
14.1.3. Приложение № 2 - График производства работ; 

14.1.4. Приложение № 3 - Форма Акта о приемке выполненных работ КС-2;

14.1.5. Приложение № 3.1 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

14.1.6. Приложение № 4 - Форма Акта приема-передачи выполнения полного комплекса работ;

14.1.7. Приложение № 5 - Требования по безопасности строительства, культуре производства и охране труда, ответственность за нарушение; 

14.1.8. Приложение № 6 - Регламент по предоставлению исполнительной документации;

14.1.9. Приложение № 7 - Форма Акта об оказании услуг;

14.1.10. Приложение № 8 - Форма Накладной на отпуск материалов на давальческой основе;

14.1.11. Приложение № 9 - Форма Отчета об использовании давальческих материалов;

14.1.12. Приложение № 10 - Форма Акта о выявленных недостатках работ;
14.1.13. Приложение № 11 - Форма Заявки на аванс;
14.1.14. Приложение №12 - Ориентировочный Перечень давальческих материалов;

14.1.15. Приложение №13 – Форма Акта передачи строительной площадки (фронта работ/места производства работ); 
14.1.16. Приложение №14 – Классификатор единичных расценок работ по устранению строительных недостатков/дефектов;
14.1.17. Приложение № 15 – Форма Уведомления по НДС;
14.1.18. Приложение №16 – Форма заявки на поставку материалов и оборудования;
14.1.19. Приложение №17 – Перечень и стоимость услуг Подрядчика;
14.1.20. Приложение № 18 - Форма Акта приема-передачи имущества;
14.1.21. Приложение № 19 - Форма Акта приема-передачи места для размещения оборудования;
14.1.22. Приложение №20 – Форма Акта о нарушении Субподрядчиком обязательства по накоплению и вывозу строительных отходов, образовавшихся в процессе выполнения Субподрядчиком работ на объекте Подрядчика;
14.1.23. Приложение № 21 – Форма доверенности;
14.1.24.
Приложение № 22 - Перечень отраслевых стандартов по исполнению внутренних инженерных систем объектов капитального строительства (применяется при выполнении работ по внутренним инженерным системам);
14.1.25. Приложение №23 – Перечень работ;

14.1.26. Приложение №24 - Форма отчетов об использовании рабочей силы и о выполнении работ;
14.1.27. Приложение №25 - Форма Акта комиссионного осмотра;
14.1.28. Приложение №26 – Форма Акта освидетельствования работ по устранению недостатков.
Статья 15. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
Подрядчик: ________________________ (указывается полное и сокращенное наименование организации в соответствии с уставными документами)
Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами):

_____________________________________________________________________________

ИНН_______________, КПП_______________, ОКПО__________ОКВЭД ______________

р/счет___________в _____________к/счет________________, БИК____________________

Субподрядчик: ________________________ (указывается полное и сокращенное наименование организации в соответствии с уставными документами)
Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами):

_____________________________________________________________________________

ИНН_______________, КПП_______________, ОКПО__________ОКВЭД ______________

р/счет___________в _____________к/счет________________, БИК____________________

ПОДПИСИ СТОРОН

	
	

	ПОДРЯДЧИК: 

___________________

_________ /___________

(Печать, подпись)
	СУБПОДРЯДЧИК: 

__________________
               _________ /___________

                 (Печать, подпись)
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