Договор подряда №_____
г. Воскресенск  



    
                                    «___» _______ 2019г.

Акционерное общество «Воскресенский домостроительный комбинат» (АО «Воскресенский ДСК», АО «ВДСК»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Временного Директора Макаровой Екатерины Викторовны, действующего на основании Устава и Решения Совета директоров (Протокол №2/19 от 02.10.2019г.), с одной стороны, и
____________ (___________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________ ___________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые – «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора.
1.1. Субподрядчик обязуется в срок, установленный настоящим Договором, выполнить собственными или привлеченными силами комплекс работ по _________________ (далее – Работы) на объекте АО «ЮИТ Московский регион»: __________________________ (далее «Объект»), объем и состав которых определен в Протоколе согласования договорной цены, являющемся Приложением №1 к Договору  
1.2. Генподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы или Правительства Московской области, СНиПами, ГОСТами и иными документами, регламентирующими порядок и правила выполнения Работ, предусмотренных  настоящим Договором.
Статья 2. Общая стоимость Работ.

2.1. Общая стоимость Работ определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору) и составляет _____________(_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% -  ________ (__________________) рублей __ копеек.

2.2. Общая стоимость Работ по Договору является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. 

2.3. Общая стоимость Работ может быть изменена по взаимному согласию Сторон в случае внесения Генподрядчиком изменений в Техническую документацию, о чем Стороны подписывают соответствующее дополнение к настоящему Договору. 

2.4. Общая стоимость Работ, установленная в п.2.1. Договора, может быть изменена в случае изменения законодательства Российской Федерации и/или Московской области в области строительства, налогообложения и других обязательных нормативных актов.

Статья 3.  Условия и порядок оплаты.

3.1. Генподрядчик производит платежи по настоящему Договору в следующем порядке:

Ежемесячно Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика Акта о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затратах (по форме №КС-3) обязан подписать их и возвратить Субподрядчику, либо направить Субподрядчику мотивированный отказ в письменной форме, отказ может быть полным либо частичным. В случае непредставления мотивированного отказа, Акт о приемки выполненных работ (по форме №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме №КС-3) считаются принятыми и подлежат оплате согласно п.3.2.

3.2. Оплата Работ, выполненных Субподрядчиком, производится Генподрядчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затратах (по форме №КС-3) 
3.3. Генподрядчик вправе не производить оплату выполненных Субподрядчиком Работ в следующих случаях: 

3.3.1. Не устранения Субподрядчиком замечаний по качеству выполненных и подлежащих оплате Работ в установленные Генподрядчиком сроки;

3.3.2. Не устранения Субподрядчиком причиненного Генподрядчику материального ущерба в установленный Генподрядчиком срок.

3.3.3. Не предоставления Субподрядчиком Генподрядчику документов, оформленных в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ и требованиям ведения бухгалтерского учета.
3.4. В выставляемых Субподрядчиком счетах должны быть указаны помимо прочего следующие данные:

-  номер настоящего Договора;

-  порядковый номер платежа по настоящему Договору;

-  срок оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.

На регистрацию принимаются только надлежаще оформленные счета на оплату. Генподрядчик имеет право не оплачивать суммы, выставленные к оплате по счету, который не соответствует указанным требованиям.

3.5. Датой платежа по настоящему Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика.

3.6. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику услуги, под которыми понимаются затраты Генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, приемкой и сдачей работ, обеспечением пожарно-сторожевой охраной, и другими затратами, связанными с содержанием строительной площадки. Стоимость услуг Генподрядчика определяется сторонами в размере 1% (один процент) от стоимости Работ. 
3.7. Генподрядчик оплачивает Субподрядчику аванс в размере _____________ (______________), в том числе НДС 20% - _______________ (_________________) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика оригинала счета.
3.8. Удержание авансовых платежей производится ежемесячно с нарастающим итогом пропорционально выполненным и принятым Генподрядчиком объемам работ на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).
3.9. В обеспечение исполнения Субподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору Генподрядчик осуществляет гарантийное удержание в размере 2% (два процента) от стоимости фактически выполненных Работ, указанных в Актах о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3). 
3.10. Генподрядчик выплачивает Субподрядчику размер гарантийного удержания после окончания гарантийных обязательств на основании счета Субподрядчика.
3.11. Генподрядчик не уплачивает Субподрядчику каких-либо процентов на суммы удержаний. 

3.12. Генподрядчик вправе удовлетворить любые свои денежные требования к Субподрядчику за счет сумм гарантийных удержаний путем зачета встречных денежных требований.
3.13. Расчеты по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации (рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, либо иным не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации способом.  

3.14. Субподрядчик применяет общий режим налогообложения.

3.15. Субподрядчик обязуется выставить и передать Генподрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.16. Стоимость Работ может быть изменена исключительно письменным соглашением Сторон.
Статья 4.  Сроки выполнения Работ.

4.1. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные Договором и Графиком производства Работ (Приложение №5 к Договору).

4.1.1. Дата начала Работ – «__» __________ 2019г.
4.1.2. Дата окончания Работ - «__» __________ 2020г.
4.2. Выполнение Работ Субподрядчиком в сроки, предусмотренные настоящим Договором, подразумевает своевременное выполнение Генподрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также законодательством Российской Федерации.  

4.3. В случае внесения изменений Генподрядчиком в Техническую документацию Субподрядчик имеет право на соответствующее продление срока выполнения Работ, о чем Стороны вправе подписать соответствующее дополнение к настоящему Договору. 

Статья 5. Обязательства Сторон.

5.1. Обязательства Субподрядчика:

Для выполнения Работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

 5.1.1. Назначить своих представителей, которые от его имени осуществят технический и производственный контроль качества Работ, включая входной контроль Технической документации, материалов, комплектующих изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль Работ, а также для принятия оперативных решений по всем вопросам, возникшим у Генподрядчика и его представителей в ходе выполнения Работ.

5.1.2. В течение 5(Пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, представить Генподрядчику в письменной форме список лиц, представляющих Субподрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий.

5.1.3. Выполнить комплекс общестроительных работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

5.1.4. Поставить все необходимые для выполнения Работ материалы, комплектующие изделия и оборудование, надлежащего качества и имеющие соответствующие паспорта и сертификаты.

5.1.5. Согласовать с Генподрядчиком график рабочего времени на Объекте до начала Работ.

5.1.6. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте Представителя Субподрядчика во время проведения Работ;

5.1.7. Соблюдать и неукоснительно выполнять Правила техники безопасности и охраны труда, Правила пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.1.8. Обеспечить содержание и систематическую уборку территории, на которой производятся работы, а по завершении Работ осуществить окончательную уборку территории от остатков материалов, образовавшихся при проведении Работ.

Если Субподрядчик не выполнит положений настоящего пункта Договора, то Генподрядчик вправе сам выполнить уборку или привлечь третьих лиц для ее выполнения с возложением всех соответствующих расходов на Субподрядчика. 

5.1.9. На основе необходимых лицензий и разрешений, собственными силами или с привлечением третьих лиц, также имеющих необходимые разрешения и лицензии, осуществлять вывоз и размещение отходов собственного производства и потребления, строительного, бытового мусора и снега.

5.1.10. В процессе выполнения Работ на Объекте своевременно и в установленном порядке вести Исполнительную документацию, а после завершения Работ предоставить Генподрядчику Исполнительную документацию, заверенную ответственным исполнителем Работ, подпись которого должна быть скреплена печатью Субподрядчика.  

5.1.11. В любое время по требованию Генподрядчика предъявлять к осмотру Объект, Работы и Исполнительную документацию, которую ведет Субподрядчик в процессе выполнения Работ, и представлять ему отчет о ходе выполнения Работ по его запросу.

5.1.12. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: 

5.1.12.1. Непригодности или недоброкачественности предоставленной Генподрядчиком Технической документации;

5.1.12.2. Возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

5.1.12.3. Иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.13. В кратчайший, технически возможный срок, но не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента получения соответствующего предписания Генподрядчика, устранять замечания, выявившиеся в процессе производства Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

5.1.14. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Работ вывезти принадлежащее Субподрядчику, имущество.
5.1.15. Субподрядчик имеет право привлекать других лиц (субподрядчиков) для исполнения своих обязательств по Договору.
Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за последствия невыполнения или не надлежащего выполнения обязательств субподрядчиком.

5.1.16. Привлекать к производству Работ инженерно-технический персонал и рабочую силу, имеющих соответствующую квалификацию и аттестацию, а в случае привлечения иностранной рабочей силы – иметь соответствующие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы  с обязательным уведомлением о таких привлечении и использовании территориального федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, налогового органа по месту своего учета и нести ответственность за их использование в соответствии с действующим законодательством.

5.1.17. В сроки, установленные законодательством и предписаниями инспектирующих организаций выплачивать штрафы, налагаемые на Субподрядчика за нарушение требований нормативных документов в области строительства, нарушения установленного порядка строительства объектов, законодательства об охране труда. 

При невыполнении Субподрядчиком данных требований Генподрядчик имеет право запретить Субподрядчику дальнейшее производство Работ до уплаты штрафов, при этом общие сроки производства Работ и их отдельных этапов не изменяются (течение сроков не приостанавливается). Убытки Субподрядчика, связанные с таким запретом несет Субподрядчик;

5.1.18. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора;

5.1.19. Все вышеуказанные обязательства Субподрядчик выполняет в счет общей стоимости Работ согласно п.2.1 настоящего Договора.

5.2 Обязательства Генподрядчика:
Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя следующие обязательства:

5.2.1. Передать Субподрядчику в течение 2-х дней после подписания настоящего Договора по акту проектную и разрешительную документацию в объеме, необходимом для начала работ. Передаваемая Генподрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

Субподрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Генподрядчиком. При выявлении в ней недостатков, субподрядчик извещает об этом Генподрядчика.

5.2.2. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Генподрядчик назначает своих представителей на Строительной площадке, которые от имени Генподрядчика будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ Субподрядчиком, а также производить проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов, комплектующих изделий и оборудования условиям Договора и Технической документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативным документам Российской Федерации, а также приемку выполненных Работ, в том числе ответственных конструкций и инженерных систем, скрытых работ, гидравлических испытаний, контроль выполнения правил техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности. 

5.2.3. В течение 5(Пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора представить Субподрядчику в письменной форме список лиц, представляющих Генподрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий.

5.2.4. Передать Субподрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора технические условия, необходимые для выполнения работ.

5.2.5. Передать Субподрядчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора строительную площадку под производство работ.

5.2.6. Несет ответственность за целостность и сохранность завезенного Субподрядчиком на строительную площадку материалов и имущества, а также за сохранность выполняемых Субподрядчиком работ, при условии ежедневной сдачи под охрану с соответствующей записью в журнале.

5.2.7. Предоставляет место на строительной площадке под установку бытовых помещений для размещения рабочих Субподрядчика.

5.2.8. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Субподрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.9. Осуществлять технический надзор (и авторский надзор, при необходимости) за выполнением Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5.2.10. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.2.11. Генподрядчик вправе, но не реже одного раза в месяц, осуществлять контроль на строительной площадке с целью выявления нарушений качества проводимых работ, правил охраны труда и техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ, нарушения СНиП, ГОСТ и иных правил и стандартов строительства, отклонений от проекта.

В случае выявления указанных нарушений представители Генподрядчика и Субподрядчика составляют двухсторонний акт с указанием всех нарушений и отклонений от проекта, а также сроков устранения нарушений и отклонений от проекта. 
Статья 6. Порядок приемки-сдачи Работ.

6.1. Субподрядчик ежемесячно, не позднее 21 числа каждого месяца, производит сдачу выполненных Работ с предоставлением Генподрядчику Акта о приемке выполненных Работ (по форме №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) и счета-фактуры. 

6.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами при рассмотрении Актов о приемке выполненных Работ (по форме №КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме № КС-3), Стороны обязуются в течение 72 часов их урегулировать, руководствуясь при этом следующим:

6.2.1. Если разногласия вызваны физическими объемами Работ, Стороны в течение 24 часов проводят контрольный обмер, в случае, если позволяет вид выполненных работ;

6.2.2. Если разногласия вызваны абсолютными числовыми величинами, указанными в Актах о приемке выполненных Работ (по форме №КС-2), Стороны в течение 48 часов проводят перерасчет указанных величин, а при необходимости бухгалтерскую сверку финансовых документов.

6.3. Окончательная приемка-сдача Работ, выполненных Субподрядчиком производится Сторонами по завершению Работ в следующем порядке: 
6.3.1. Комиссия по приемке Работ выполняет проверку качества и объемов выполненных Субподрядчиком Работ, а также их соответствия Технической документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ.

6.3.2.
В случае если в ходе проведения процедуры приемки-сдачи Работ будут выявлены Недостатки (дефекты) Работ, невыполненные Работы, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результатов выполненных Работ и Объекта, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах) по согласованной Сторонами форме (Приложение №6 к Договору), в котором указывается перечень и характер выявленных Недостатков (дефектов), объем Работ, подлежащий выполнению Субподрядчиком, а также срок, необходимый Субподрядчику для их устранения. Субподрядчик должен принять все меры по устранению Недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе приемки результатов, выполненных в полном объеме Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки. 
 6.3.3.
В случае отказа Субподрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Генподрядчиком, Генподрядчик самостоятельно составляет такой Протокол, в котором указывается срок устранения выявленных Недостатков (дефектов) и который подписывается уполномоченным лицом Генподрядчика. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Субподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках (дефектах) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Субподрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Генподрядчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Субподрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Субподрядчик согласился с выводами Генподрядчика по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Генподрядчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Субподрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению выявленных нарушений, указанных в Протоколе недостатков (дефектов). 

6.3.4.
При отказе Субподрядчика исправить выявленные Недостатки (дефекты), либо при неполучении Генподрядчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в пункте 6.3.3. Договора, Генподрядчик вправе удержать стоимость данных Работ из причитающихся Субподрядчику платежей. 

В случае не устранения Субподрядчиком выявленных Недостатков (дефектов) в сроки, согласованные Сторонами, Генподрядчик вправе привлечь к устранению Недостатков (дефектов) третье лицо. В этом случае Субподрядчик также обязан возместить Генподрядчику понесенные последним расходы, связанные с устранением Недостатков (дефектов) третьим лицом.
6.3.5. Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится в порядке, установленном в п.6.3.1 – п.6.3.4. Договора, по письменному извещению Генподрядчика Субподрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки Работ Недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат Работ Генподрядчику.

6.3.6.
После устранения всех замечаний Подрядчиком, Стороны подписывают Акт приемки Работ по форме, согласованной Сторонами в Приложении №7 к Договору.  

6.3.7. Подрядчик, принявший Работу, выполненную Субподрядчиком без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки в Работе, предъявлять претензии по качеству Работ и применять последствия, согласно Договору.
Статья 7. Гарантийные обязательства.

7.1. Субподрядчик гарантирует надлежащее качество поставляемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, и гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с Технической документацией, настоящим Договором, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и законодательством Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.  
7.3. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в кратчайший, технически возможный срок, но не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Генподрядчика. Наличие дефектов и недоделок, сроки их устранения фиксируется двухсторонним актом, подписанным Сторонами. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения письменного извещения от Генподрядчика.

7.5. Если Субподрядчик не выполнит положений п.п. 7.3 и 7.4 настоящего Договора, то Генподрядчик вправе сам выполнить необходимые работы, для устранения недостатков или привлечь других лиц для их устранения с возложением всех соответствующих расходов на Субподрядчика или путем удержания Генподрядчиком соответствующих сумм из платежа, согласно Статьи 3 настоящего Договора.

7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Генподрядчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Объекта Генподрядчиком или третьими лицами.

Статья 8. Ответственность Сторон.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. При нарушении Субподрядчиком срока начала выполнения работ, промежуточных, а также за просрочку срока окончания строительства, предусмотренных условиями настоящего договора, Генподрядчик начисляет и взыскивает с Субподрядчика пеню в размере 0,01 % от общей стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

8.3. В случае несвоевременного устранения дефектов Субподрядчиком, оговоренных в Акте устранение недостатков выявленных работ при их приемки Генподрядчиком, Субподрядчик оплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,01% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки их устранения.

8.4. При нарушении Субподрядчиком сроков устранение замечаний в гарантийный период Генподрядчик начисляет и взыскивает с Субподрядчика неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по устранению замечаний за каждый день их просрочки.

8.5. При нарушении Генподрядчиком сроков оплаты, Субподрядчик вправе начислить и взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.

8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору. 

8.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые санкциями Убытки.

8.8. Субподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ имущества Генподрядчика, существующих объектов, близлежащих трубопровод, инженерных сетей и прочих коммуникаций, покрытия дорог и других сооружений, а также расходы по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий Субподрядчика.

8.9. Субподрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Генподрядчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Генподрядчиком сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Субподрядчиком либо его субподрядчиками по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора. Субподрядчик также гарантирует возмещение убытков, связанных с доначислением Генподрядчику налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафов, в связи с квалификацией налоговым органом затрат по настоящему Договору в качестве неправомерно включенных в состав расходов для целей налогообложения налогом на прибыль по причине выявления признаков <фирмы-однодневки> в деятельности Субподрядчика или его субподрядчиков по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора. Возмещение убытков производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления Генподрядчиком счета и расчета убытков, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) суммы НДС; об исключении из расходов по налогу на прибыль суммы расходов по настоящему Договору.

8.10. Субподрядчик обязуется возместить убытки (пени) Генподрядчика, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и образованием недоимки по НДС за соответствующий налоговый период в следующих случаях:
- при внесении Субподрядчиком исправлений в ранее выставленный Генподрядчику счет-фактуру по причине обнаружения ошибок в счет-фактуре по вине Субподрядчика; 

- при изменении цены по Договору и непредставления Генподрядчику корректировочного счеты-фактуры и/или первичных документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования измененной цены. Размер убытков определяется на основании платежных документов Генподрядчика и/или требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом. Возмещение убытков производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления Генподрядчиком счета и расчета убытков.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящим от волеизъявления Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

9.2.1. Чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях разрушительные явления природы, такие, как: наводнения, ураган, землетрясения;

9.2.2. Общественные явления, такие как: война или военные действия, гражданские восстания, забастовки (кроме забастовок персонала Субподрядчика), эпидемии и др.;

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить о наступлении и/или прекращении вышеуказанных обстоятельств другую Сторону в письменной форме, но в любом случае не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента их наступления и/или прекращения. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства в будущем.

9.4. Обстоятельства неопределенной силы должны быть подтверждены документально справками компетентных органов.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны имею право расторгнуть Договор. 
Статья 10. Изменение и расторжение Договора.
10.1. Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор с Субподрядчиком до сдачи ему результата Работ, уплатив последнему, часть установленной цены Договора пропорционально части работ, выполненных до получения Субподрядчиком извещения об отказе Генподрядчика от Договора.

Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком соответствующего уведомления о расторжении настоящего Договора.  
10.2. Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

-задержки Субподрядчиком начала выполнение Работ более чем на два календарных месяц;

-систематическое (три раза и более) нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, зафиксированных Актами Генподрядчика;

-систематическое (три раза и более) несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству работ и техники безопасности, зафиксированных актами Генподрядчика;

-аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Работ.

10.3. Субподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях:
-полного прекращения финансирования Генподрядчиком строительства Объекта в течение более трех календарных месяцев по причинам, независящим от Субподрядчика;

-консервации и остановки Генподрядчиком строительства по причинам, независящим от Субподрядчика на срок, превышающий три календарных месяца.
10.4. При одностороннем отказе от исполнения Договора Сторона, решившая отказаться от исполнения Договора согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее, чем за 10 календарных дней до момента расторжения Договора.
10.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.
10.5.1. Расторжение Договора по взаимному согласию оформляется соглашение о расторжении, с обязательным указанием:

-Дата, с которой Договор считается расторгнутым;

-Способа урегулирования возникших между Сторонами споров или наличии таковых, либо окончания обстоятельств, возникших к моменту расторжения Договора между Сторонами;

-Положения о том, что с момента вступления дополнения к настоящему Договору в силу Стороны теряют требования по настоящему Договору.

10.6. При расторжении настоящего Договора незавершенное строительство передается Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.7. Договор может быть изменен Сторонами по взаимному согласию, о чем Стороны подписывают Дополнение к настоящему Договору.

10.8. Генподрядчик вправе вносить изменения в объемы Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Генподрядчика, он обязан направить письменное распоряжение обязательное к выполнению для Субподрядчика с указанием:

10.8.1. Увеличить или сократить объем Работ, включенных в настоящий Договор;

10.8.2. Исключить указанную работу;

10.8.3. Изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

10.8.4. Выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства;

10.9. Договор в этом случае не считается недействительным или утратившим силу.

10.10. Если изменения, указанные в п.10.8 настоящего Договора, повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.11. Генподрядчик вправе вносить изменения в Техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от согласованной общей стоимости Работ и не меняют характера Работ, предусмотренных в настоящем Договоре, до момента внесения таких изменений. При этом стоимость Работ и сроки выполнения Работ, определенные Договором, корректируются. Внесение в Техническую документацию изменений в объеме более 10% от общей стоимости Работ по Договору производится при взаимном согласии Сторон и оформляется дополнением, и на дополнительные работы составляется согласованная Сторонами дополнительная смета, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.12. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в виде дополнения к настоящему Договору.
Статья 11 Порядок разрешения споров.
11.1. Спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и двухсторонних консультаций, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнением к настоящему Договору.

11.2. При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, а также невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. 

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. 

11.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами споры и разногласия в порядке определенном в п.п. 11.1 и     11.2 настоящего Договора, то они подлежат рассмотрению в установленном порядке в арбитражном суде Московской области.
Статья 12. Заключительные положения.
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.

12.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные договоренности, переговоры, переписка между Сторонами, относящаяся к Договору, теряют силу, кроме оформленных в качестве Дополнений к настоящему Договору.

12.3. Любое уведомление, которое должно быть направлено в соответствии с настоящим Договором может быть направлено одним из следующих способов:

12.3.1. По почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на имя соответствующей Стороны по адресу, указанному в п.14 или по другому адресу, который соответствующая Сторона может письменно указать для этой цели Стороне, направляющей уведомление; или

 12.3.2. По факсу (при условии, что когда уведомление, отправленное посредством факсимильной связи, получено Стороной, которой оно отправлено, то такая Сторона вышлет посредством факсимильной связи другой Стороне подтверждение успешного получения уведомления, а оригинал уведомления незамедлительно отправлен почтой с заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на имя соответствующей Стороны), указанному в Статье 16, или по другому факсу, который соответствующая Сторона может письменно указать для этой цели Стороне, направляющей уведомление; или

12.3.3. Вручено лично под роспись с указанием входящего регистрационного номера 

12.4. В случае каких-либо изменений адреса или иных реквизитов, указанных в Статье 14, Сторона, чей адрес или реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней и обязана направить новый адрес и реквизиты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда такой Стороне стало известно о новом адресе или реквизитах.

12.5. Если иное не предусмотрено в Договоре, каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальность любой коммерческой, финансовой и технической документации или информации, которая может быть предоставлена другой стороной в соответствии с Договором, и обязуется не раскрывать и не использовать такую информацию в иных целях, кроме как для исполнения обязательств по Договору. 

Каждая Сторона гарантирует, что ее служащие, работники и представители, а также служащие, работники и представители ее дочерних юридических лиц, будут соблюдать конфиденциальность данной информации и документации.

12.6. Чертежи, технические документы или другая техническая информация, полученная одной Стороной от другой Стороны не должна, без согласия такой другой Стороны, использоваться для какой-либо другой цели, кроме как для целей исполнения настоящего Договора. Стороны не могут, без согласия другой Стороны, использовать их для других целей или копировать, размножать для третьей стороны или передавать третьей стороне.

12.7. В случае если в результате исполнения настоящего Договора будет существовать или возникнет авторское право и/или иного права интеллектуальной собственности на любой документ, выполненный результате исполнения настоящего Договора, то Генподрядчик будет являться правообладателем такого права. 

12.8. Если иное не предусмотрено в Договоре, ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 13. Перечень приложений.
   Нижеследующие документы считаются составляющими настоящий Договор и должны читаться и толковаться как его неотъемлемая часть:

(а) Приложение №1 Протокол согласования договорной цены

(б) Приложение №2 Перечень нарушений и штрафных санкций

(в) Приложение №3 Требования по охране труда, промышленной безопасности и       пожарной безопасности (ОТ, ПБ и ПожБ)

(г) Приложение №4 Правила пропускного и внутриобъектного режима, перемещения товарно-материальных ценностей на объектах АО «ЮИТ Московский регион квартал»
(д) Приложение №5 – График производства работ

(е) Приложение №6 – Форма Протокола о недостатках (дефектах)
(ж) Приложение №7 – Форма Акта приемки Работ.

Настоящий Договор должен читаться как единое целое, и его условия толковаться соответственно. Вышеперечисленные документы должны рассматриваться как взаимодополняющие и взаимопоясняющие, однако в случае возникновения неясностей или противоречий документы должны превалировать один над другим в порядке, в котором они представлены выше, при условии, что положения договора всегда будут превалировать над иными документами.
Статья 14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
	
	14.1.      Субподрядчик
__________________________
	14.2.        Генподрядчик
АО «Воскресенский ДСК», АО «ВДСК»


	Адрес (место нахождения)
	
	140202, Московская область, Воскресенский р-н, 
г. Воскресенск, ул. Московская, д.41

	Адрес для корреспонденции
	
	140202, Московская область, Воскресенский р-н, 
г. Воскресенск, ул. Московская, д.41

	Контактный телефон и факс
	
	т.(49644) 96-984,96-980

ф.(49644) 96-988

	Платежные реквизиты
	
	ИНН/КПП 5005000268/500501001

БИК 044525225
р/с 40702810240200003318 в банке «Сбербанк России» (ПАО) доп. офис №9040/00720

к/с 30101810400000000225

	Подписи Сторон

и место печати
	_______________________

 /_______________/
	Временный Директор                            

 /Макарова Е.В./
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