	Техническое задание
На проведение обследований и разработку проектной документации с получением положительного заключения экспертизы генеральной проектной организацией на Реконструкцию «Ростокинского комбината железобетонных конструкций» под годовую программу - Обеспечение выпуска железобетонный изделий (наружные стеновые панели, плиты перекрытия) для строительства
зданий жилой площадью 350 000 м.кв. в год

	№ п.п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1 
	Основания для проектирования
	Решение Заказчика.

	
	Основание для проектирования (правовой акт городской администрации)
	Договор аренды на земельный участок (кад. №---------------------------------------) для целей реконструкции завода по выпуску изделий для крупнопанельного домостроения.


	
	Исходная документация представляемая Заказчиком
	Договор аренды на земельный участок (кад. №---------------------------------------)
Топографическая съёмка участка реконструкции М 1:500
- Ситуационный план существующих зданий и сооружений (оборудования)
 М 1:500
- Отчёт по геологическим изысканиям (архивный)
- Технические условия и договора технологического присоединения на существующие ресурсоснабжающие и отводящие коммуникации.
- рабочие чертежи существующих зданий, цехов и сооружений, подлежащих реконструкции с указанием точек ввода существующих сетей энергоносителей, схемы существующих сетей внутри цехов (электричество, вода, теплоносители, канализация)
- задания и технологический раздел от поставщика нового оборудования.


	1.2.
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические условия
	2 участка общей площадью 10,26 Га, расположен в районе Свиблово, Северо-Восточного округа г. Москвы, в пешей доступности от станции метро Свиблово, 700 метрах от Ярославского шоссе (Северянинский путепровод), в 850 метрах от платформы Северянин, Ярославского направления Московской железной дороги. На участке расположены промышленные здания и сооружения Ростокинского завода железобетонных конструкций АО "Домостроительный комбинат №1". Участок ограничен улицами Амундсена, Уржумская, прмыкающими предприятиями ОАО "Бакра", ООО  "АРСП." С юго-восточной стороны участка находятся железнодорожные пути Ярославского направления Московской железной дороги, через которую ранее была организована поставка инертных материалов. На территории участка есть сеть промышленных железнодорожных путей с площадками по отгрузке и приемке грузов. По территории проходят линии градостроительного регулирования. Часть участка площадью 4012 м.кв. находится в пределах городских линий  регулирования застройки без права возведения каких-либо новых капитальных строений и сооружений. При проектировании учесть результаты геологических и гидрогеологических изысканий.

	1.3.
	Наименование работ
	Проведение обследований существующих зданий на предмет необходимого усиления строительных конструкций;
Проведение обследований и поверочных расчётов локального ресурсоснабжающего оборудования, линий и коммуникаций, в том числе отводящих, на РЗЖБК с целью определения достаточности мощностных характеристик для обеспечения устойчивых технологических процессов после модернизации производства РЗЖБК.
Проведение геологических изысканий (при необходимости)
Выполнение проектных работ стадии «Проект» в соответствии с ПП № 87 по обеспечению подключения и бесперебойной работы имеющегося и нового оборудования РЗЖБК
Сопровождение при проведении экспертизы разработанной проектной документации стадии «Проект» до получения положительного заключения
Выполнение проектных работ стадии «Рабочая документация» по обеспечению подключения и бесперебойной работы имеющегося и нового оборудования РЗЖБК.

	2. Производственные здания. Состояние

	
	1. Реконструируемые здания и сооружения 
	Определить необходимость выполнения ремонтных работ и работ по усилению строительных конструкций на основании результатов обследования зданий. Обследование зданий  выполнить в соответствии с исполнением требований разрабатываемого проекта.

	2.2.
	2. Техническое состояние зданий и сооружений на всей территории завода
	Проектирование вести на основании заключений о техническом состоянии зданий и сооружений, составленных на основании выполненных обследований и результатов экспертного заключения обследования. При недостаточности предоставленных Заказчиком данных, провести техническое обследование существующих конструкций зданий и сооружений с выдачей Экспертного заключения.

	2.3.
	3. Техническое состояние зданий в 30-ти метровой зоне проведения работ по демонтажу зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки
	В случае  предусмотренной проектом необходимости выполнения демонтажных работ, провести техническое обследование в 30-ти метровой зоне (при невозможности её сокращения) проведения работ по демонтажу зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки.

	2.4.
	4. Котельная
	Проектом предусмотреть использование существующей котельной. Провести обследование котельной на предмет определения достаточности/недостаточности мощности.

	2.6.
	5.  ЭО энергетическое оборудование
	Провести обследование имеющихся ТП, с целью выявления соответствия/несоответствия требованиям проекта. Определить точки ЩР, ЩС, ЩО в существующих зданиях. Проанализировать мощностные характеристики установленного электрооборудования с выполнением расчета сечения питательных кабелей линий в используемых зданиях и сооружениях, в том числе и во вновь возводимых. При необходимости, произвести перенос действующих, ранее установленных инженерных сетей, необходимых для устойчивой работы ранее установленного и вновь устанавливаемых технологических агрегатов. Проанализировать мощностные характеристики для проведения устойчивых технологических работ по выпуску продукции, на предмет выявления достаточности/недостаточности имеющихся энергетических мощностей.

	2.7.
	7. Бытовой корпус 
	При проектировании учесть следующие площади бытовых помещений (включая санитарно-технические узлы и коридоры) подразделений завода:                                                                                                                         - формовочный цех №2: 764,5 м.кв.                                                                                                                                                                - формовочный цех №1: 468,0 м.кв.                                                                                                                                                                       - арматурный цех: 544,9 м.кв.                                                                                                                                                                         - бетоносмесительный цех: 194,3 м.кв.

	3. Производство сборного железобетона

	Обеспечение выпуска железобетонных изделий (наружные стеновые панели, плиты перекрытий) для строительства зданий жилой площадью 350 000 м.кв.  в год. При работе производства в 3 смены по 8 часов при пятидневной рабочей неделе. 

	3.1.
	Формовочный цех №1
	4-ех пролетный корпус, состоит из 4-рех пролетов, шириной 12 м.

	№ 1-1
	Участок по производству плит перекрытий, полнотелых, в т.ч. с преднапряжением
	Производство плит перекрытий в объеме 75 000 ÷ 100 000 м.куб. в год
Общий производственный объём – уточнить в процессе проектирования.

	3.2.
	Формовочный цех №2
	5-ти пролетный корпус, состоит из 2-х пролетов - шириной 18 м. и 3-х пролетов - шириной 15 м.

	№ 2-1
	Участок по производству наружных стеновых панелей, как 3-х слойных, так и однослойных.
	Производство наружных стеновых панелей в объеме 75 000 ÷ 100 000 м.куб. в год
Общий производственный объём – уточнить в процессе проектирования.

	№ 2-2
	Участок по производству наружных стеновых панелей, как 3-х слойных, так и однослойных.
	Производство наружных стеновых панелей в объеме 75 000 ÷ 100 000 м.куб. в год
Общий производственный объём – уточнить в процессе проектирования.

	№ 2-3
	Участок по раскрою утеплителя для наружных стеновых панелей 
	Раскрой утеплителя для наружных стеновых панелей в объеме 75 000 м.куб в год, или 300м3 в сутки (если принять 5-дневную рабочую неделю- в году 250р.дней)

	3.3.
	Арматурный цех
	 

	№ 3-1
	Участки производства арматуры по видам изделий (для НС и ПП)
	Производство арматурных изделий в объеме 12 000 т. в год 
Общий производственный объём – уточнить в процессе проектирования.

	№ 3.4-1
	Ремонтно-механический участок в формовочном цеху 
	Ремонтно-механический участок в формовочном цеху №1, площадью 250 м.кв.

	№ 3.4-2
	Ремонтно-механический участок в формовочном цеху 
	Ремонтно-механический участок в формовочном цеху №2, площадью 250 м.кв.

	3.5.
	Бетоносмесительный узел №1 с линией адресной подачи бетона в производственный корпус формовочного цеха №1
	Приготовление и подача тяжелого бетона и раствора в объеме 30 000м.куб. в год (или 2500м3 в сутки)-4-мя мешалками, к формовочным постам технологических линий формовочного цеха №1. Предусмотреть использование существующего БСУ. 

	3.6.
	Бетоносмесительный узел №2 с линией адресной подачи бетона в производственный корпус формовочного цеха №2
	Приготовление и подача тяжелого бетона и раствора в объеме 30 000 м.куб. в год (или 2500м3 в сутки -4-мя мешалками), к формовочным постам технологических линий формовочного цеха №1. Предусмотреть использование существующего БСУ.

	3.7.
	Склад готовой продукции  НС и ПП
	Реконструкция. Организация приемки, распределения и хранения наружных стеновых панелей, внутренних стеновых панелей, однослойных доборных элементов, элементов архитектурных изделий, поступающих из ФЦ №1 и ФЦ №2

	3.8.
	Склад готовой продукции НС и ПП
	Реконструкция. Организация приемки, распределения и хранения наружных стеновых панелей, внутренних стеновых панелей, однослойных доборных элементов, элементов архитектурных изделий, поступающих из ФЦ №1 

	4. Ремонтно-механический цех

	4.1.
	Ремонтно-механический цех  не подлежит перепроектированию  по данному проекту реконструкции.
	Одно пролетный корпус шириной 18 м., длиной  60м. Производство ремонтных и регламентых работ оборудования. 

	5. Транспортно-сырьевой цех

	5.1.
	Закрытый склад тяжелых заполнителей с узлом разгрузки и линиями подачи в БСУ ФЦ №1 и БСУ ФЦ №2
	Организация приёмки, распределения и хранения песка и щебня 2-х фракций в объёмах существующих складов, прибывающих ж/д или автотранспортом , а также подача тяжелых заполнителей в БСУ ФЦ №1 и БСУ ФЦ №2. Определить необходимость реконструкции существующих узлов выгрузки песка и щебня.. 
Объемы существующих складов:  
Для БСУ ФЦ№1:                                                                                                                                                            песок - 3250м3. на крытом складе, 6 банок по 240м3 каждая.   ИТОГО:4690м3.                                                                                                                                                Щебень - 3250м3 на крытом складе, 2 банки по 240м3 каждая.  ИТОГО:3730м3.                                                                  
Для БСУ ФЦ №2:                                                                                                                                                           песка- 3250м3 на крытом складе,  5 банок по 210м3 каждая.
 ИТОГО: 4300м3.                                                     
Щебня - 3250м3 на крытом складе, 4 банки по 210м3 каждая. 
ИТОГО: 4090м3.
не подлежит перепроектированию  по данному проекту

	5.2.
	[bookmark: _GoBack]Силосный склад цемента с линиями подачи на БСУ ФЦ №1 и БСУ ФЦ №2
	Организация, распределение и хранение цемента в объеме существующих складов, прибывающего ж/д и автотранспортом, а также подача пневмотранспортерами в БСУ ФЦ №1 и БСУ ФЦ №2. Определить необходимость реконструкции существующих силосных банок и пневмотранспортных магистралей.                                                                                                                                                              Силосный склад цемента для БСУ ФЦ №1:                                                                                                                  4 банки по 440т. каждая и 4 банки по 435т. каждая. ИТОГО: 3500т.                                                               Силосный склад цемента  для БСУ ФЦ №2: 4 банки по 530т. каждая. 
ИТОГО: 2120 т.   
не подлежит перепроектированию  по данному проекту

	5.3.
	Склад металла
	Организация, распределение и хранение металлопроката в объёме существующего склада, прибывающего ж/д и автотранспортом, а также подача в арматурный цех и ремонтно-механический цех для последующей переработки. Объем существующего склада 1500т.
не подлежит перепроектированию  по данному проекту

	6. Технологические решения и оборудование.
Производство сборного железобетона

	 
	"Формовочный цех №1", в том числе по участкам
	 

	6.1.
	Участок по производству плит перекрытий, полнотелых, в т.ч. с преднапряжением. В
	Предусмотреть обеспечение бесперебойной работы конвейерной линии, с учётом:
постов ремонта, отделки, выдержки изделий;
вывозные тележки для вывоза готовых изделий на склад.
площадки для промывки бункеров бетонораздатчика.
использования существующего кранового оборудования и устройство площадок их обслуживания.

	 
	"Формовочный цех №2", в том числе по участкам
	 

	6.5.
	Участок по производству наружных стеновых панелей, как 3-х слойных, так и однослойных.
	Предусмотреть обеспечение бесперебойной работы конвейерной линии, с учётом:
постов ремонта, отделки, выдержки изделий;
вывозные тележки для вывоза готовых изделий на склад.
площадки для промывки бункеров бетонораздатчика.
использования существующего кранового оборудования и устройство площадок их обслуживания.

	6.6.
	Участок по производству наружных стеновых панелей, как 3-х слойных, так и однослойных.
	Предусмотреть обеспечение бесперебойной работы конвейерной линии, с учётом:
постов ремонта, отделки, выдержки изделий;
вывозные тележки для вывоза готовых изделий на склад.
площадки для промывки бункеров бетонораздатчика.
использования существующего кранового оборудования и устройство площадок их обслуживания.

	6.7.
	Участок ремонтно-механический
	Разработать проектную документацию по организации ремонтно-механического участка, увязав с технологическим процессом. 

	6.8.
	Общий участок по раскрою утеплителя для наружных стеновых панелей 
	Разработать технологическое решение по устройству участка раскроя утеплителя, увязав с технологическим процессом производства наружных стеновых панелей. Предусмотреть установку оборудования для сверления и фрезеровки плит ПСБ, а также предусмотреть способ подачи комплектов изделий на посты укладки в формы панелей наружных стен в формовочный цех №1 и формовочный цех №2.

	 
	Арматурный цех
	 

	6.9.
	Арматурный цех.
	Предусмотреть обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования арматурного цеха, подразумевающее максимальную автоматизацию производственных процессов.
Предусмотреть использование существующего кранового оборудования и устройство площадок для его обслуживания.
Предусмотреть установку сборочных постов и контейнеров для объемных каркасов.
Предусмотреть участок изготовления закладных деталей.
Предусмотреть подачу арматурных изделий из арматурного цеха в пролеты формовочного цеха №1 и формовочного цеха №2.

	 
	Бетонно-смесительный узел цеха №1
	 

	6.10.
	Бетонно-смесительный узел с конвейерной линией подачи бетона в производственные пролеты формовочного цеха №1
	Привязать существующий БСУ производительностью  30  тыс.м.куб/год
 Привязать существующую конвейерную линию подачи бетона на пролеты производственного корпуса
Предложить систему адресной подачи бетона на пролеты ФЦ №1 для сравнения и выбора окончательного варианта подачи бетона.
Предусмотреть установку промывки ёмкостей адресной бетоноподачи и бетоносмесителей с возвратом воды на затворение бетонных смесей.
Предусмотреть обогрев расходных бункеров заполнителей БСУ острым паром –  в зимний период.
Компоновочные решения принять в соответствии с предпроектными проработками предоставленными заказчиком.

	 
	Бетонно-смесительный узел цеха №2
	 

	6.11.
	Бетонно-смесительный узел с конвейерной линией подачи бетона в производственные пролеты формовочного цеха №2
	Привязать существующий БСУ производительностью 30 тыс.м.куб/год
Привязать существующую конвейерную линию подачи бетона на пролеты производственного корпуса.
Предложить систему адресной подачи бетона на пролеты ФЦ №2  для сравнения и выбора окончательного варианта подачи бетона.
Предусмотреть установку промывки ёмкостей адресной бетоноподачи и бетоносмесителей с возвратом воды на затворение бетонных смесей.
Предусмотреть обогрев расходных бункеров заполнителей БСУ острым паром в зимний период.
Компоновочные решения принять в соответствии с предпроектными проработками. 

	 
	Участок по производству полиуретановых матриц
	 

	6.12.
	Участок по производству полиуретановых матриц
	Разработать по предоставляемым Заказчикам технологическим решениям по организации производства полиуретановых матриц, увязав его с технологическим процессом производства наружных стеновых панелей. 
Предусмотреть установку оборудования для 3-D фрезерования и изготовления мастер-моделей.
Предусмотреть использование существующих производственных помещений  формовочного цеха №2, участок площадью 315 м2 Существующий.

	 
	Склад готовой продукции производственного корпуса №1
	 

	6.12.
	Склад готовой продукции
	Разработать проектную документацию по реконструкции существующего склада готовой продукции под новую номенклатуру изделий, с установкой стеллажей под различные группы изделий, увязав с технологическим процессом формовочного цеха №1. Привязать существующее крановое оборудование. В случае необходимости выдать проектные решения на реконструкцию подкрановых путей.

	 
	Склад готовой продукции производственного корпуса №2
	 

	6.13.
	Склад готовой продукции
	Разработать проектную документацию по реконструкции существующего склада готовой продукции под новую номенклатуру изделий, с установкой стеллажей под различные группы изделий, увязав с технологическим процессом формовочного цеха №2. 
Привязать существующее крановое оборудование. В случае необходимости выдать проектные решения на реконструкцию подкрановых путей. 
Предусмотреть участок по утилизации отходов некондиционных материалов, а также отходов от промывки бункеров из всех пролетов формовочных цехов №1 и №2.

	 
	Открытые площадки складирования
	 

	6.14.
	Открытые площадки складирования
	Определить проектом  необходимость/отсутствие необходимости и объем открытых площадок складирования.

	 
	Площади для складирования комплектующих деталей
	 

	6.15.
	Площадки для складирования комплектующих деталей
	Определить проектом площадь и количество площадок для складирования комплектующих деталей, увязав их с технологическим процессом.

	7. Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплектов, их состав. Указания по перспективному расширению предприятия

	7.1.
	Первая очередь строительства
	Ремонт, реконструкция и снос конструкций, попадающих в пятна застройки зданий и сооружений 1-ой очереди.
Демонтаж имеющегося оборудования формовочного цеха №2.
Перекладка наружных инженерных сетей на территории РЗЖБК с устройством очистных сооружений, а также узлов присоединения 2-ой очереди строительства без отключения основного производства.
Производство строительно-монтажных работ (СМР) 1-ой очереди в составе:
Реконструкция формовочного цеха №2 с технологическими линиями производства железобетонных изделий (ЖБИ).
Реконструкция арматурного цеха со складом арматуры существующего производства.
Реконструкция системы подачи бетона на пролеты ФЦ №2 (строительство линий адресной подачи бетона - определяется проектом).
Строительство участка по раскрою утеплителя для наружных стеновых панелей. (предусмотреть)
Строительство склада утеплителя для наружных стеновых панелей. . (предусмотреть)
Реконструкция склада готовой продукции железобетонных изделий формовочного цеха №2.

	7.2.
	Вторая очередь строительства
	Ремонт, реконструкция и снос конструкций, попадающих в пятна застройки зданий и сооружений 2-ой очереди.
Демонтаж имеющегося оборудования формовочного цеха №1.
Реконструкция склада готовой продукции формовочного цеха №1
Производство строительно-монтажных работ (СМР) 1-ой очереди в составе:
Реконструкция формовочного цеха №1 с технологическими линиями производства железобетонных изделий (ЖБИ).
Реконструкция эстакад  подачи тяжелых заполнителей в БСУ ФЦ №1.
Реконструкция пневмотранспорта подачи цемента на БСУ ФЦ №.
Реконструкция системы подачи бетона на пролеты ФЦ №1 (строительство линий адресной подачи бетона - определяется проектом).
Реконструкция склада готовой продукции железобетонных изделий формовочного цеха №1.
Организация открытых площадок складирования.


	8
	Вид строительства
	Реконструкция. (Реконструкция или капитальный ремонт определяется с учётом проработки предложения по данному ТЗ)

	9
	Уровень ответственности здания
	II-й уровень ответственности

	10
	Стадийность проектирования, сроки проектирования
	I. Предпроектная проработка (разработка концепции*) 
I.I. Разработка ситуационного плана.
I.II Разработка эскизного проекта для согласования.
I.III. Выполнение обследований зданий и сооружений, подлежащих реконструкции.
I.IV. Разработка концепции*/ технологическая часть проекта/
II.   Разработка комплекта проектной документации (стадия «П») в объеме для прохождения экспертизы. Технологические решения (план компоновки машин и оборудования, плановые задания для инженерных коммуникаций, строительные задания по фундаментам, закладным, кранам, нагрузки по инженерным сетям. Описание технологических процессов по всему производственному оборудованию, с приложением чертежей, эскизов и фотографий. Сопровождение экспертизы проектной документации.)
III. Разработка комплекта проектной документации (стадия «РД») в объеме, для выполнения работ по реконструкции и монтажу оборудования, в т.ч. наружные сети в границах участка.
Срок выполнения работ – 12 месяцев в соответствии с графиком разработки и выдачи проектной документации, являющимся приложением к договору.
 (*) - под концепцией в данном проекте подразумевается ведущий конструктивный принцип производства железобетонных изделий в соответствии с заданиями и технологическим разделом от поставщика нового оборудования

	11
	Основные нормативные документы при проектировании
	Проектирование вести с учетом требований действующего законодательства РФ.
Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями и другими нормативными документами.


	
	Вынос, перекладка инженерных сетей, коммуникаций и объектов инженерного обеспечения
	Вынос или перекладку инженерных сетей, при необходимости, выполнить согласно техническим условиям получаемым Заказчиком у балансодержателей (собственников) инженерных сетей, коммуникаций и объектов инженерного обеспечения. Проектную документацию на вынос или перекладку согласовать с балансодержателями (собственниками) инженерных сетей, коммуникаций и объектов инженерного обеспечения.

	
	Охрана окружающей среды
	Выполнить раздел согласно нормативным требованиям в объеме, достаточном для прохождения экспертизы проекта. Раздел «Охрана окружающей среды» при необходимости согласовать с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» и Управлением Роспотребнадзора по г. Москве. Оригиналы согласований и заключений предоставить Заказчику.

	
	Энергосберегающие мероприятия
	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) предусмотреть мероприятия по обеспечению энергоэффективности здания, разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».


	
	Дополнительные требования
	

	
	Требования по соблюдению технических регламентов, приказов
	Обеспечить соблюдение Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Согласно ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) разработать «декларацию пожарной безопасности зданий и сооружений

	
	Требования по наличию свидетельства и лицензии о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	Наличие свидетельства саморегулируемой организации некоммерческого партнерства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

	
	Необходимость проведения  экспертизы проекта реконструкции
	Согласно ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлению Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

	
	Информационные условия
	

	
	
	Выбор поставщиков импортного и отечественного оборудования по разработанной технологической документации  производится Заказчиком с использованием рекомендаций проектировщика.

	
	
	Все основные принципиальные проектные решения согласовываются с Заказчиком в процессе проектирования в течении -5ти раб дней со дня подачи запроса на согласование.
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	Количество-экземпляров проекта, выдаваемых заказчику.
	- 4 экз (бумажный вариант) и электронная версия – 2 экз.


	Ссылка на архив с исходной документацией (планы цехов, складов, существующая расстановка оборудования и т.д.): https://cloud.mail.ru/public/KHrk/8edhK2cQT 


Составил:
Руководитель проекта интеграции				А.С. Казин
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