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Приложение 1



Техническое задание
на работы 
[bookmark: _Hlk20954150]- обследование технического состояния Объектов с определением категории технического состояния их конструкций и составлением отчётов; 
[bookmark: _Hlk20944755]- расчёты влияния строительства от разработки котлована и возведения проектируемого комплекса (геотехнический прогноз) на существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации; 
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]- разработка раздела «Программа геотехнического мониторинга» для объекта, расположенного по адресу:  г. Москва, ЮЗАО, ул. Академика Волгина, влд.2, стр. 1,2,3,4.

1. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Наименование работ/услуг/поставок - предмета тендера:
[bookmark: _Hlk20820686][bookmark: _Hlk20820634]Выполнение работ: 
- обследование технического состояния Объектов с определением категории технического состояния их конструкций и составлением отчётов; 
- расчёты влияния строительства от разработки котлована и возведения проектируемого комплекса (геотехнический прогноз) на существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации; 
-  разработка раздела «Программа геотехнического мониторинга».
2. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Адрес исполнения работ/услуг/поставок - предмета тендера:
[bookmark: _Hlk20820727]город Москва, улица Академика Волгина, владение 2, стр. 1,2,3,4, кадастровый номер земельного участка 77:06:0006001:11654.
3. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Основание для исполнения предмета тендера:
- решение руководителя проекта;
- настоящее ТЗ.
4. Подробное описание комплекса работ/слуг/поставок:
4.1. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Плановые сроки исполнения проектных работ:
· начало - октябрь 2019 (под гарантийное письмо);
· завершение - 120 рабочих дней (до момента получения Генеральным проектировщиком Положительного заключения Мосгосэкспертизы).
4.2. Ведомость объёмов работ/услуг или спецификация поставок:
· Определяется в ТЗ на проведение работ (приложение 1.1).
4.3. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Требования к порядку исполнения предмета тендера:
· Определяется в ТЗ на проведение работ (приложение 1.1).
4.4. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Исходно-разрешительная документация:
- схема генплана           https://yadi.sk/d/iastsbDMqVNrRg
- топосъемка М1:500    https://yadi.sk/d/9jSkyMmfxrFuKg
- топосъемка М1:2000   https://yadi.sk/d/aZllvI6SsuKnSg
Перечень других исходных данных согласовывается сторонами дополнительно после разработки графика работ.
4.5. [bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Показатели застройки (площади участков строительства):
Площадь земельного участка - 1,69 га.
4.6. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Требования к обеспечению контроля качества:
· Условия исполнения данной работы описаны в ТЗ (приложение 1.1) и в проекте договора (приложение 1.2).
4.7. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Условия приёмки выполненных работ/услуг/поставок:
· В соответствии с проектом договора (приложение 1.2).
5. [bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Минимальный гарантийный срок:
-   не установлен.
6. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Требования к Претендентам:
- опыт аналогичных работ на уникальных объектах-аналогах в Москве с предоставлением примеров положительных заключений Мосгосэкспертизы по данным объектам.
7. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Дополнительные требования к предоставляемой Претендентом документации:
-     определяется договором.
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Приложения:
1.1 Техническое задание на проведение работ на 4 листах.
1.2 Проект договора с приложениями на 11 листах.



Должность исполнителя:
технический заказчик строительства,
Генеральный директор АО «Аркадостройсервис» 































[bookmark: _GoBack]Приложение 1.1
[image: ]




















































[image: ]





















































[image: ]





















































[image: ]




















































Приложение 1.2


ДОГОВОР №…

г. Москва                                                                                                         «…» … 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФСК Девелопмент»» (ООО  «ФСК Девелопмент»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Полякова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и … (…), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые далее по тексту Стороны, отдельно упоминаемые - Сторона, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный Договором срок в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить на объекте: «Многофункциональный жилой комплекс с ДОУ на 75 мест по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, влд. 2, стр. 1,2,3,4» (далее – «Объект») следующие работы:
1. Обследование технического состояния Объектов с определением категории технического состояния их конструкций и составлением отчётов; 
2. Расчёты влияния строительства от разработки котлована и возведения проектируемого комплекса (геотехнический прогноз) на существующие здания, сооружения и инженерные коммуникации; 
3. Разработка раздела «Программа геотехнического мониторинга».
Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем Работы и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

2. Срок действия Договора
2.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания Сторонами. 
2.2. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих договорных обязательств.
2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ по гарантийному письму Заказчика.
2.4. Сроки выполнения работ определены в Календарном плане и порядке оплаты работ (Приложение № 3 к Договору). 
2.5. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, указанных в п. 3.3. Договора, а также в п. 5 Приложения № 1 к Договору сроки выполнения работ продлеваются на время указанных задержек.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и составляет … в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору).
3.2. Оплата работ производится с авансом 30%. 
3.3. Заказчик обязан в срок, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня заключения договора, перечислить на расчетный счет Исполнителя аванс в размере …
3.4. Датой оплаты по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. Оплата работ по настоящему Договору выполняется поэтапно авансами  в соответствии с Календарным планом и порядком оплаты работ (Приложение № 3 к Договору) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Заказчиком выполненных работ по этапу, на основании полученного от Исполнителя счета за вычетом аванса в размере, пропорциональном объему выполненных Работ.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. После завершения этапа работ Исполнитель представляет Заказчику отчетную документацию по этапу на 1-ом (одном) электронном носителе в формате PDF с сопроводительным письмом и Актом сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), являющийся основанием для проведения взаиморасчетов. Отчетную документацию в формате PDF допускается дополнительно направить Заказчику по электронной почте. 
4.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных Исполнителем Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения результата Работ и Акта путем его подписания и возвращения одного подписанного экземпляра Исполнителю.  
4.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ по настоящему Договору Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – Отказ). Причиной мотивированного Отказа может быть некомплектность документации или ее несоответствие ГОСТам, СНиПам и иным нормативно-правовым документам, а также условиям Договора. В случае отказа Заказчика от приемки Работ и направления Исполнителю мотивированного Отказа, Стороны составляют двусторонний письменный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.4. По истечении срока для приемки Работ, указанного в п. 4.2 Договора, при отсутствии мотивированного Отказа, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании одностороннего акта и счета Исполнителя.
4.5. Право собственности на результаты работ по Договору переходит от Исполнителя к Заказчику в момент оплаты выполненных работ.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ или причин их возникновения, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие со стороны Исполнителя нарушений Договора или причинной связи между действиями исполнителя и обнаруженными недостатками.
4.7. Отказ Исполнителя от устранения выявленных недостатков не лишает Заказчика права устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения причиненных в связи с этим убытков, которые Исполнитель обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десять) дней с даты получения от Заказчика претензии и документов, подтверждающих размер причиненных Заказчику убытков.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
а) своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором Работ.
б) оплатить стоимость Работ, выполненных Исполнителем до выявления невозможности получения предусмотренных Договором результатов Работ, но не свыше стоимости соответствующей части выполненных Работ, если в ходе работ обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.
в) передать Исполнителю при подписании Договора по акту приема-передачи исходные данные, указанные в п. 5 Приложения № 1 к Договору.
г) оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ на дату, указанную в соответствующем уведомлении Заказчика в случае приостановки или прекращения работ по требованию Заказчика.
5.2. Заказчик имеет право: 
а) осуществлять текущий контроль за выполнением Работ по Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя;
б) использовать результат работы по Договору, полученный от Исполнителя для данного объекта по своему усмотрению после окончательной оплаты по Договору. 
5.3. Исполнитель обязан:
а) выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующих нормативных документов.
б) передать Заказчику разработанную в соответствии с условиями настоящего Договора документацию на 1-ом (одном) электронном носителе в формате PDF. Технические отчеты в формате PDF допускается дополнительно направить Заказчику по электронной почте;
в) незамедлительно известить Заказчика о невозможности достижения результатов Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, обнаруженных в ходе работы.  
5.4. Исполнитель вправе:
а) не приступать к Работам, а начатые Работы приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем.
б) привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков без согласования с Заказчиком, ответственность за качество выполненных работ несет Исполнитель.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае причинения одной из сторон убытков другой стороне виновная сторона обязана возместить убытки в пределах стоимости работ по Договору, в которых были выявлены и не устранены недостатки. Упущенная выгода не возмещается. 
6.3. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе перечисления предоплаты и передачи исходной документации,  Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по Договору. Срок начала и/или окончания работ продлевается на время задержки исполнения этих обязательств.
6.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Исполнителем.
6.5. За нарушение сроков выполнения Работ/устранения недостатков Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от общей стоимости Работ по Договору.
6.6. В случае просрочки Заказчиком, не по вине Исполнителя, сроков оплаты  Работ по подписанным Актам сдачи-приемки выполненных работ (за исключением нарушения сроков оплаты авансового платежа), Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от просроченной денежной суммы за каждый день просрочки.

7. Условия расторжения Договора и порядок разрешения споров
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.2. Заказчик вправе досрочно отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке, уведомив Исполнителя за 5 (пять) календарных дней, в случае:
7.2.1. Нарушения сроков выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика. В этом случае Заказчик обязан принять работы, выполненные на момент получения Исполнителем уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора и уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения о расторжении настоящего Договора. 
7.2.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются уполномоченными на это представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  
7.3. Окончание срока действия или расторжение/прекращение действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обязательств.
7.4. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.
7.5. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
7.6. Разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами, а если соглашение не будет достигнуто, то спор рассматривается в Арбитражном суде города Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию Стороны составляет не более 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения другой Стороной.
7.7. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также от исполнения возникших до даты прекращения действия Договора обязательств. 
 
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору. 
8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий.
8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего уведомления.

9. Дополнительные условия
9.1. Все уведомления направляются по адресам, указанным в настоящем Договоре.
Любое уведомление по настоящему Договору считается полученным Стороной в любом из указанных случаев:
- сообщения оператора почтовой связи о получении Стороной уведомления;
- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой об отказе Стороны от его получения;
- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой об отсутствии Стороны по указанному им адресу; 
- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой о причине возврата «за истечением срока хранения»;
- сообщения оператора почтовой связи о возврате уведомления с отметкой о невозможности доставки такового.
- доставкой курьером – в день приема уведомления у курьера с отметкой получателя о получении.
При любом способе доставки отправления считаются доставленными в день вручения отправления любому лицу, принявшему указанное отправление по указанному в Договоре адресу.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
9.3. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Протокол согласования договорной цены;
Приложение № 3 – Календарный план и порядок оплаты этапов работ.

10.  Адреса и банковские реквизиты сторон:
ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Генеральный директор
ООО «ФСК Девелопмент»


_________________ Поляков А.В.  

М.П.
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Приложение № 1
  к Договору №… 
от «…» … 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
1. Заказчик: ООО «ФСК Девелопмент»
2. Наименование объекта и адрес: «Многофункциональный жилой комплекс с ДОУ
на 75 мест по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, вл. 2, стр. 1,2,3,4».
3. Перечень видов работ, подлежащих выполнению:
Этап 1. Работы по обследованию технического состояния Объектов с
определением категории технического состояния их конструкций и составлением
отчетов.
Обследование конструкций будет выполнено для следующих зданий, сооружений и
инженерных коммуникаций:
· улица Академика Волгина, дом 2Г, стр. 1
· улица Академика Волгина, дом 2, стр.6
· улица Академика Волгина, дом 2, стр.5
· улица Обручева, дом 28Г, стр. 1
· улица Академика Волгина, дом 2Б, стр.2
· улица Академика Волгина, дом 2 , к-с 1
· ул. Обручева, дом 28/2
· улица Академика Волгина, дом 2, к-с 1, стр.2
· сети водоснабжения, бытовой канализации, еети ливневой канализации и дренажа,
еети электроснабжения, сети теплоснабжения, сети газоснабжения, сети связи, а
также другие инженерные сети, попадающие в зону влияния.
1.1. Состав работ по обследованию окружающей застройки:
· ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочного и
конструктивного решения;
· выполнение сплошного визуального обследования строительных конструкций;
· сбор и анализ проектно-технической, исполнительной и изыскательской
документации;
· выполнение контрольных обмерных с составлением графической части в объеме,
необходимом для составления заключения;
· проходка 2 (двух) шурфов ниже глубины заложения фундаментов для определения
геометрических параметров и конструкции фундаментов здания;
· определение технического состояния несущих конструкций;
· разработка рекомендаций по обеспечению дальнейшей нормальной эксплуатации
здания;
· оформление заключения по результатам технического обследования.


1.2. Состав работ по обследованию наружных инженерных сетей:
· сбор и анализ проектно-технической, исполнительной и изыскательской
документации;
· выполнение сплошного визуального обследования наружных инженерных сетей с
выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам, подтверждение их
габаритов, диаметров, планового и высотного положения;
· выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам, подтверждение их
габаритов, диаметров, планового и высотного положения;
· определение прочностных характеристик материалов конструкций;
· разработка рекомендаций по обеспечению дальнейшей нормальной эксплуатации
инженерных сетей;
· оформление заключения по результатам технического обследования.
Этап 2. Расчеты влияния строительства от разработки котлована и возведения
проектируемого комплекса (геотехнический прогноз) на существующие здания,
сооружения и инженерные коммуникации.
2. Состав работ по геотехническим расчетам степени влияния строительства (7
сечений):
· анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории;
· схематизация геологических условий территории в 2-х мерной постановке, выбор
расчетной схемы;
· верификация расчетной модели;
· выполнение расчета по оценке влияния строительства на существующие здания,
сооружения и инженерные коммуникации;
· графическая интерпретация и анализ результатов расчетов;
· формирование раздела «Оценка влияния строительства (геотехнический прогноз)».
Этап 3. Разработка раздела «Программа геотехнического мониторинга».
Цель работы: определение комплекса работ по наблюдению за деформациями
существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе
строительства Объекта.
Состав работ:
· анализ материалов инженерно-геологических изысканий;
· изучение конструктивных разработок Объекта;
· изучение материалов по обследованию зданий и сооружений окружающей
застройки;
· определение состава и порядка проведения геодезического мониторинга;
· разработка порядка и методики комплекса наблюдений за деформациями зданий и
сооружений окружающей застройки;
· выполнение схем расстановки геодезических марок.


В программе предусмотреть контроль за состоянием зданий и сооружений на всех
этапах строительства (систему наблюдения и контроля, проводимую по определенной
программе на объектах, попадающих в зону влияния нового строительства и природно-
техногенных воздействий для контроля их технического состояния и своевременного
принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению
этого состояния).
4. В рамках настоящего Договора предусмотрено сопровождение при
согласовании разработанных проектных решений в Мосгосэкспертизе.
5. Исходные данные для выполнения работ:
· Предварительный отчёт об инженерно-геологических условиях территории
строительства;
· Геоподоснова территории строительства М 1:500 в формате DWG с указанием
границ строительного котлована;
· Ситуационный план участка М 1:2000;
· Конструктивные решения проектируемого объекта и ограждения строительного
котлована;
· Нагрузки от проектируемого комплекса на основание.
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Генеральный директор
ООО «ФСК Девелопмент»


_________________ Поляков А.В.  

М.П.
	





Приложение № 2
к Договору № …
от «…» … 2019 г.




ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены


Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Генеральный директор ООО  «ФСК Девелопмент» Поляков А.В., действующий на основании Устава, и от лица Исполнителя – …, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены работ по Договору № … равной …
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем по Договору.

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Генеральный директор
ООО «ФСК Девелопмент»


_________________ Поляков А.В.  

М.П.
	














Приложение № 3
к Договору № …
от «…»… 2019 г.

	№№
этапа
	Наименование этапов
работ
	Срок выполнения
	Аванс
(руб.)
	Цена, руб.

	
	
	Срок начала работ по
этапу
	Срок
выполнения
работ по этапу,
раб .дни
	
	

	1
	Обследование
существующих зданий
(окружающая застройка)
и инженерных
коммуникаций
	Дата поступления аванса
на расчетный счет
Исполнителя, получение
допуска на объекты
обследования
	
	
	

	2
	Расчеты влияния
строительства от
разработки котлована и
возведения
проектируемого
комплекса
(геотехнический
прогноз) на
существующие здания и
инженерные
коммуникации
	Дата окончания работ по
этапу 1 и передача
необходимых исходных
данных
	
	
	

	3
	Программа
геотехнического
мониторинга
	Дата окончания работ по
этапам 1 и 2
	
	
	

	Итого
	
	
	
	


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЭТАПОВ РАБОТ






































	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Генеральный директор
ООО «ФСК Девелопмент»


_________________ Поляков А.В.  

М.П.
	




Приложение 2
Квалификационные требования к отбору подрядчиков
1. Наличие СРО (на изыскания и на проектирование);
2. Наличие лицензии на программное обеспечение и сертификатов ПО (Plaxis, Midas, GeoWall и т.д.);
3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, референс-лист по выполненным работам, примеры выполнения аналогичных работ;
4. Наличие опыта в сопровождении и защите выполненных работ в ГАУ «Московская Государственная Экспертиза», примеры положительных заключений Мосгосэкспертизы;
5. Наличие лицензий и свидетельств по применяемому оборудование для обследования зданий и сооружений;
6. Место регистрации организации и ведения текущей деятельность - г.Москва.

Клеев В.Н.
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TTpunoxenue 1

TEXHUYECKOE 3AIAHUE

HA BBIIIOJTHEHUE MPOEKTHO-U3BICKATEJBCKHUX PABOT

1. 3akazuuk: OO0 «®CK JleBenonMeHT»

2. Hanmenosanne o0bekTa M anpec: « MHOTO(QYHKIHOHABHBIA KHITOH Komreke ¢ JJOY
Ha 75 mecT o azapecy: r. Mocksa, yi. Akaaemuka Bonruna, Bi. 2, ctp. 1,2,3,4».

3. Ilepeyens BHAOB PadoOT, MOMTEKAIIMX BHITIOTHEHHIO:

Jran 1. PaGorsl no 00C/I€I0BAHUK) TeXHUYECKOro cocTosiHusi OO0beKToB ¢
onpeaeieHHEM KATErOPHUH TEXHHYECKOro COCTOSIHMSI MX KOHCTPYKLMII M COCTABJ/IEHHEM
0TYETOB.

Obcne10BaHUEe KOHCTPYKLHMH OyJeT BBIIOIHEHO AU CIAEAYIOIIMX 3JaHHH, COOPYXKEHHH U
HMHIKCHEPHBIX KOMMYHUKALIUM

o yimmna Axagemuka Bonruna, mom 2T, ctp.1

o ynuua Axagemuka Boiruna, nom 2, c1p.6

o yimna Axagemuka Bonruna, tom 2, c1p.5

o yiura O6pyuesa, gom 281, crp.1

o yimna Akxagemuka Bonruna, mom 25, c1p.2

o yimna Axagemuka Bonruna, 1om 2, x-¢ 1

o yi. OOpyuesa, gom 28/2

o yimma Axagemuka Bonruna, nom 2, k-¢ 1, c1p.2

® CeTH BOJOCHAO)KEHHS, OBITOBOM KaHATM3ALMH, CETH JIMBHEBOH KaHATHM3AaLHH H JPEHAXKA,
CETH OJJIEKTPOCHAOIKEHUS, CETH TEIUIOCHAOMKEHHS, CETH ra30CHAOMKEHMsI, CETH CBi3H, a
TAaKKE APYyTrye MHKEHEPHBIE CETH, MONAJAI0IIUE B 30HY BIIUSAHHA.

1.1. Cocmas pabom no o6ciedoganto oKkpyscaroueti 3acmpoiii:

® O3HAKOMIIEHHE C OOBEKTOM OOCIeIOBaHHA, €ro OOBEMHO-TUIAHUPOBOYHOTO U
KOHCTPYKTHBHOTO PEINCHHS;

® BBITIOJIHEHHE CIUTOIIHOTO BH3YaIbHOTO 00CIIE0BAHMA CTPOUTENIBHBIX KOHCTPYKLIHIA;

e cOOp W aHATH3 TPOEKTHO-TEXHUYECKOH, WCIOTHHTENBHOM W M3bICKATENbCKOM
JOKYyMEHTALUH;

® BBIIOJIHEHHE KOHTPOJBHBIX OOMEPHBIX C COCTaBICHHEM rpaduueckoil yactu B o0beme,
HEO00X0JMMOM I COCTABIICHHS 3AK/IFOYEHUS;

o npoxonka 2 (aByX) mypdoB HIKe TTyOHHBI 3a0KeHUs PYyHAAMEHTOB IS ONPEACICHHS
rEOMETPHYECKHUX MTAPAMETPOB H KOHCTPYKLHH (DYHIAMEHTOB 31aHHS,;

® OmpeJIeNeHHe TEXHHUECKOTO COCTOSHUS HECY IMX KOHCTPYKITHIL;

e pa3paboTKa PEeKOMEHIALHH MO 00ECTIEYCHHIO JanbHEHIIeH HOPMAIbHON JKCIUTyaTaLHu
30aHM;

o 0(hOpMIIEHHE 3aKITIOUCHHS 110 PE3YIIbTATaM TEXHHYECKOTO 00CIIeI0BAHNS.

crp. 1 u3 4
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1.2. Cocmag pabom no 0d6cne006anuio HAPYICHBIX UNIICCHEPHUBIX CeMeti:

e cOOp W AaHAMM3 MPOCKTHO-TEXHHYECKOH, MCIIOMHHUTEIPHON M  H3BICKATEIBCKOH
JOKYMEHTALIMH;

@ BBIITOJIHEHHUE CIUTOIIHOI'0 BH3YaJIBHOTO OGCJTGI[OB&HH;I Hapy’KHbIX WHKCHEPHBIX cerel ¢
BBIIBJICHUEM ,H,Cq)CKTOB H HOBpC)I(,H,CHMﬁ 00 BHCUIHAM MPU3HAKaAM, MMOATBEPKACHHUE HX
Fa6apl/lTOB, AUAMETPOB, IJIAHOBOT'O U BBICOTHOI'O MOJIOXKEHUS,

® BbLIABJICHHEM H,eq)CKTOB H HOBpC}KH,CHMﬁ N0 BHEUIHUM NpPH3HAKAM, NOATBECPIKACHUE HX
ra0apuToB, AHAMETPOB, MJIAHOBOTO U BHICOTHOTO MOJIOKEHUS

® OMpeJeNeHHE MPOYHOCTHBIX XaPAKTEPUCTHK MAaTEPHAIIOB KOHCTPYKLMH;

e pa3paboTKa PEeKOMEHJIALHH O O0ECIEUCHHIO TabHEHINEH HOPMAIbHOM SKCIUTyaTaliu
HHKEHEPHBIX ceTeﬁ;

o 0o(hOpMIIEHHE 3AKIFOUCHUS 110 PE3yIbTATAM TEXHHYECKOr0 00CIeI0BAHUS.

JTan 2. Pacyersl BAUSIHUS CTPOUTEJIbLCTBA OT paspaﬁoTKu KOTJIOBAHA U BO3BCIACHUS
MPOEKTHPYEMOI'0 KOMILIEKCA (FeOTeXHl/l‘leCKI/Iﬁ HpOFHOS) Ha CyWeCTBYHIIHE 3aaHHS,
COOPY’KE€HHSI H HHIKEHEPHbIE KOMMYHHKaLUH.

2. Cocmas pabom no zeomexHuyecKuM paciemam cmenent usHis. cmpoumenscmed (7
ceyenuil):

® aHAIM3 MHXKEHEPHO-TE€O0NIOTHYECKHX M THAPOTE0NOTHYECKUX YCIIOBUH TEPPUTOPHH;

® CXEMATH3aLHA TEOJIOTHYECKHX YCIOBHH TEPPUTOPHH B 2-X MEPHOW IOCTAHOBKE, BEIOOD
PacyYETHOM CXEMBIL,

¢ BepHHKALMA PACUETHOH MOJEITH;

® BBINOJHEHHE PACUETA 110 OLEHKE BIMAHMA CTPOUTEIbCTBA HA CYLIECTBYIOLUHE 3/aHM,
COOPYKEHH W HEKEHEPHBIE KOMMYHHKAIIHH,

e rpadHuecKas HHTEPIPETALHUA U AHANH3 PE3Y/IbTATOB PACYETOB;

¢ (opmuposanue pasaena «OLeHKa BIUAHHA CTPOUTENBCTBA (TEOTEXHUYECKHUI POTHO3)».

Jran 3. Pazpaborka pa3nena «[IporpaMMa reoTeXHU4eCKOro MOHHTOPHHIa».

Llens pabotsr: ompeneieHne KOMIUIEKca paboT mo HaOmoaeHWIo 3a aedopMarpsiMu
CYWIECTBYIONIMX 3/aHMH, COOPY:KEHHH M HHKEHEPHBIX KOMMYHHMKAIMH B TIpOIecce
cTpouTenbeTBa OOBEKTA.

Cocmae padom:

® QHA/IU3 MATEPHAIIOB HHIKEHEPHO-T€OJIOTHUECKHX H3bICKAHHI;

® H3y4YEHHE KOHCTPYKTHBHBIX Pa3padoTok OObeKTa;

® M3yUeHHE MATEPHANIOB MO OOCTENOBAHHIO 3JaHHWH M COOPY)KEHHH OKpyXKalomei
3aCTPOMKY;

e OmpeJeNeHHe COCTaBa U MOPSIKA TPOBEACHHUS Te0Ie3HIECKOr0 MOHHTOPHHT A,

e pa3paboTKa MOPsANKA M METOMHKH KOMILIEKCA HAOMOAeHHH 3a neopManusIMK 3TaHHH |
COOPYXKEHUH OKPY>KAFOIIEH 3aCTPOUKH;

® BBINOJIHEHHE CXEM PACCTAHOBKH T€0AE3HUECKUX MAPOK.

crp. 2 u3 4
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B mporpamme IpeyCMOTPETh KOHTPOIb 3a COCTOSHHEM 3/IaHMi B COOPYIKEHMH Ha BCEX
9Tamax CTPOHMTENHCTBA (CHCTEMY HAOMIONEHUA M KOHTPOJIS, IIPOBOMMMYIO IIO OHPEIEIECHHOM
mporpaMMe Ha OOBEKTaX, MOMAJAI0IUX B 30HY BIMSHHS HOBOIO CTPOUTEIBCTBA U IIPUPOJHO-
TEXHOTEHHBIX BO3JEHCTBHI I KOHTPOIS MX TEXHHYECKOTO COCTOSHHSA U CBOEBPEMEHHOTO

TPUHATHS Mep IO YCTPAHEHUIO BO3HHUKAIOIIMX HETaTUBHBIX (haKTOPOB, BEIYIIUX K YXYIIICHHIO
9TOTO COCTOSTHHS).

4. B pamkax Hacrosimero JloroBopa mnpeaycMOTPEHO CONPOBOKAeHHEe IIPH
COIJIACOBAHHH Pa3padoTaHHBIX NPOEKTHLIX pemienuii B Mocrocaxkcnepruse.

5. Mcxonnblie AaHHbIE 115 BHINOJHEHHS PadoT:

e IlpexBapurenbHBI OTYET 00 HHIKEHEPHO-TEOJOTMUECKHX YCIOBUSX TEPPUTOPUH
CTPOUTEIIBCTBA;

e ['eononmocHoBa TeppuTopHu crpomTenscrBa M 1:500 B dopmate DWG ¢ ykazanuem
TPaHMI] CTPOUTENBHOTO KOTIIOBaHa;

e CuTyaroHHbIH IU1aH ydactka M 1:2000;

e KOHCTPYKTHMBHBIE PEIICHUS IPOCKTHPYEMOTO O0BEKTa M OrpaXKACHHs CTPOHTEIBHOTO
KOTJIOBaHa;

L Harpysm OT IIPOCKTUPYEMOT'0 KOMIUJIEKCA HA OCHOBAHHUE.

L?T b PXIERO L(oa;;mo?ﬁ it

T Toown bl
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3TAIBI PABOT

CpOK BBINOJIHEHUS

Ne Ne HaumeHoBanue 3Tanos Cpox AaHc Tesa. 556
JTana paGor Cpoxk Hayana paboT 1o BBINOJIHEHHUS (py6.) 2 PY0-
JTany pabot no sTary,
pab.aHu
1 |O6enenosanne Jlata nocTyIieHus aBaHca
CYLIECTBYIONINX 3aHAN Ha pacyeTHbIH cyeT
(OKpyIKaroIast 3acTpoiika) | Hcnonauresns, momyyenue
W WHIKEHEPHBIX JIONyCKa Ha OGBEKTHI
KOMMYHEKAITHIL obcne10BaHus
2 [PacueTsl BIUSIHUS
CTPOHTENILCTBA OT
pa3pabOTKH KOTIOBaHA
BO3BEICHHS
IPOEKTHPYEMOTO Jlata oKoHUaHHs paboT 1o
exCa, sTany 1 u nepenaua
KOMILL ” HEOOXOIMMBIX HCXOTHBIX
(reoTexXHUIECKUH JQHHBIX
pOTHO3) Ha
CYIIECTBYIOIMUE 3/1aHHA K
WHKCHEPHBIE
KOMMYHHKaIAH
3 [[Iporpamma
TEOTEXHUYECKOrO Jlata OKoHUaHHS PaGoT MO
MOHHUTOPHHIA stanam 1 u2
Hroro
ctp. 4 u3 4
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