ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-технического сопровождения проектирования объекта 

	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1.
	Общие данные

	1.1
	Наименование Заказчика
	ООО «ФСК Девелопмент»

	1.2
	Наименование Объекта
	Жилой комплекс № 5

	1.3
	Местоположение объекта
	город Москва, ул. Шеногина, вл. 2 (жилая застройка на территории Краснопресненского завода ЖБК), кадастровый номер участка 77:08:0012003:2841. Ориентировочная суммарная продаваемая площадь квартир объекта – 45 360 м2, предельная высота – 160 м. Ситуационный план (выделен на плане):
https://yadi.sk/i/DOq6bzrin_Kdow

	1.4
	Вид строительства 
	Капитальное строительство

	1.5
	Вид работ
	Выполнение работ по научно-техническому сопровождению проектирования объекта.

	1.6
	Нормативное обеспечение выполнения работ
	ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»
ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования»
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
МРДС 02-08. «Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных (Первая редакция)» (рекомендовано к применению Письмом Росстроя от 01.11.2007 №543/12)
ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга».

	1.7
	Срок проведения работ научно-техническому сопровождению проектирования 
	Начало работ по НТС объекта – с даты подписания Договора до «___» _____ 2022 года. Программа НТС разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора.
Подготовка информационной базы для проведения работ по НТС на этапе эксплуатации должна быть выполнена на этапе изысканий и проектирования. 

	1.8
	Основные исходные данные предоставляемые Техническим заказчиком, для выполнения НТС
	Перечень исходных данных согласовывается Сторонами дополнительно после разработки графика работ по НТС

	2
	Основные требования, цели и результат работ

	2.1
	Цель работ 
	Обеспечение требований надежности и безопасности проектируемого объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Научно техническое сопровождение выполнить на следующих этапах реализации объекта:
- на этапе проведения инженерных изысканий и этапе проектирования объекта.
Результаты работ должны быть достаточны: 
-  для выполнения корректировки проектной документации и ее защиты в Мосгосэкспертизе; 
- для проведения геотехнического мониторинга, мониторинга окружающей застройки, объектов транспорта и инженерных сетей, мониторинга существующих конструкций здания до начала строительных работ, снятия замечаний и предписаний надзорных органов.

	2.2
	Задачи НТС
	Обеспечение безопасности людей, объекта строительства, а также зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния строительства и надежности возводимых конструкций на основе интерактивного научного прогноза и анализа данных мониторинга, отслеживающего техническое состояние элементов и конструкций, их деформации во времени, при различных нагрузках и воздействиях.
Обеспечение качества выполняемых работ, надежности (безопасности, функциональной пригодности и долговечности) объектов строительства, с учетом их уникальности и ответственности.
Своевременный учет всех возможных техногенных, климатических воздействий или других чрезвычайных ситуаций, возникших в ходе строительства.
Разработка оперативных решений (проектов усиления, расчетов) по ликвидации нарушений, выявленных в результате мониторинга и отклонений от проектных решений.
Разработка оптимальных технических и технологических решений, участие в принятии проектных решений по вопросам, возникающим в процессе строительства.
Разработка дополнительных технических рекомендаций, не входящих в действующие нормативно-технические документы или регламентирующих повышенные требования по изготовлению, возведению, монтажу и приемке конструкций, на основе установленных показателей качества и методах их контроля.
Создание базы (в т. ч. информационной и приборной) для проведения мониторинга объекта строительства в ходе эксплуатации.

	2.3
	Состав работ по НТС на этапе выполнения инженерных изысканий и проектирования объекта 

	2.3.1
	

	Составление программ технического мониторинга согласно утвержденной программе НТС. 
Согласование программ с Заказчиком. 

	2.3.2
	
	Согласование технического задания на инженерные изыскания и проверка программы изысканий. 
Оценка и анализ материалов инженерных изысканий. 
Оценка и анализ геологических рисков.

	2.3.3
	
	Определение соответствия принятых конструктивных решений требованиям действующих норм и правил проектирования; проверка того, что требования и условия, принятые при проектировании, соответствуют действующим нормам; 

	2.3.4
	
	Анализ и оценка расчетов и расчетной модели генерального проектировщика. 
Выполнение независимых расчетов несущих конструкций комплекса с использованием альтернативного сертифицированного программного комплекса (первый расчет выполняется генеральным проектировщиком, второй - организацией, выполняющей НТС). 
Сопоставительный анализ расчетных схем и полученных результатов указанных расчетов. 
[bookmark: _GoBack]Расчеты должны быть выполнены в соответствии с разделом 11 ГОСТ.  Расчетные модели должны быть выполнены комплексно единой пространственной системы несущих конструкций подземной и надземной частей с учетом их совместной работы с грунтовым основанием. Расчетные модели должны отражать действительные условия работы всех элементов системы сооружения и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации, с учетом всех конструктивных особенностей, действующих нагрузок и воздействий, в том числе влияние на строительный объект внешней среды, воздействий, передаваемых от конструкций и оборудования метрополитена и другого транспорта, взаимного влияния сооружений комплекса, а также возможные геометрические и физические несовершенства.

	2.3.5
	
	Разработка расчетов, выполнение независимого расчета каркасов зданий на возможность прогрессирующего обрушения и разработка рекомендаций (при необходимости) по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения.

	2.3.6
	
	Выполнение численного моделирования напряженно-деформированного состояния системы «Основание-фундамент-подземная часть».

	
	
	Составление промежуточных и итоговых заключений

	
	
	Заключительный отчет по результатам НТС должен содержать исчерпывающую информацию о выполненных работах, в том числе подготовительных, включая, но не ограничиваясь: 
- программы ведения научно-технического сопровождения проектирования; 
- программы на проведение всех видов мониторингов, в соответствии с программой НТС (включая мониторинг несущих конструкций, мониторинг фасадных систем);
- результаты экспертизы инженерных изысканий, результатов обследований, а также проектной документации с выводами и рекомендациями; 
- промежуточные отчеты по ведению научно-технического сопровождения на этапе проектирования; 
- отчеты по результатам независимых поверочных расчетов и сопоставительного анализа расчетных схем;
- все отчетные материалы по работам, указанным в п. 2.3.

	
	
	

	
	
	



